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LICITACION PRIVADA N°57/23

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

ARTICULO 1° - OBJETO DEL LLAMADO: EIl objeto del presente llamado es la Contratacion de la ejecucién de los
trabajos correspondientes a la Obra: Refuncionalizacion bafios OGA Mitre N°133- Concordia.-

ARTICULO 2° - PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial de la Obra, objeto del presente llamado, asciende a
la suma de PESOS: DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON
08/100 ($12.742.412,08), con precios del mercado local a julio de 2023 -de acuerdo a las planillas de rubros que
forman parte de la documentacion.-

ARTICULO 3° - LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: El Acto de Apertura de las Propuestas se
llevara a cabo en el Poder Judicial de Entre Rios, el dia _de 12 de octubre de 2023, a las 10:00 horas.-

ARTICULO 4° - PRESENTACION DE LA OFERTA: La Oferta debera presentarse hasta el dia y hora del Acto de
Apertura.

Las ofertas se tomaran con precios vigentes al mes anterior al de apertura de la Licitacion.-

ARTICULO 5° - PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion de las obras se fijé6 en SESENTA (60) dias corridos
contados a partir del Acta de Replanteo.-

ARTICULO 6° - PLAZO DE GARANTIA: Se ha fijado un plazo de garantia de SEIS (6) meses, a partir de la Recepcion
Provisional de las Obras. Durante ese lapso la conservacion sera por exclusiva cuenta del Contratista.-

ARTICULO 7° - CAPACIDAD DE CONTRATACION: La capacidad de contratacién anual, otorgada por la Direccién
General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios, necesaria
para la presente Obra no debera ser inferior a la suma de PESOS: DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 08/100 ($12.742.412,08).

ARTICULO 8° - CONDUCCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE TECNICO: Para asumir la conduccion de los
trabajos previstos para la Obra, el Contratista o su Representante Técnico debera poseer titulo de ARQUITECTO,
INGENIERO CIVIL, INGENIERO EN CONSTRUCCIONES o en la Especialidad acorde con los trabajos a realizar, o
MAESTRO MAYOR DE OBRAS, expedido o revalidado por Universidades Nacionales, Escuelas Industriales o
Técnicas Industriales y estar debidamente inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente de la Provincia de
Entre Rios, con certificado de matriculacion al dia, lo cual debera acreditarlo en su propuesta.-

ARTICULO 9° - RECOMENDACIONES: 1.- Especialmente se solicita a los sefiores proponentes respetar el
ordenamiento detallado en el articulo correspondiente del Pliego General de Condiciones, respecto a la carpeta de
documentacion - Sobre N°1 - tanto en el original como en las copias.-

2.- El Profesional que firma la propuesta como Director Técnico de la Empresa debe ser el mismo que figure
con ese cargo en la Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de
Costos de Entre Rios. Dicho Profesional podra desempefiar esas funciones en una sola Empresa. El Representante
Técnico propuesto por el Contratista para la obra podra firmar la documentaciéon en forma conjunta con el Director
Técnico de la Empresa.

3.- El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no dieran cumplimiento al suministro de los datos
que le sean solicitados por la Administracion dentro de los plazos que esta le fije, se considerara que retira su oferta, y
de acuerdo con lo especificado en el Articulo 20° de la Ley de Obras Publicas N°6351, perdera el depdsito de garantia
en beneficio de aquella.

4.- Los proponentes deberan extremar las medidas a fin de evitar errores numéricos en las operaciones o en
su volcado en planilla, que al ser detectados por la Comisiéon de Estudio de Propuestas, modifican el precio final de la
oferta.

También debe tenerse en cuenta la claridad con que se detallaran los analisis de precios tal cual lo indican los
Pliegos de Condiciones.

Destacase también que la presentacion que se realiza, esta reflejando en cierto modo, la seriedad con que se
ha estudiado la obra a cotizar y el grado de organizacion técnica-administrativa de la Empresa y por lo tanto pueden
servir, estos elementos de juicio, para la seleccion del futuro adjudicatario.-




ARTICULO 10° - PAGO DE APORTES DE LA LEY 4035: La Empresa que haya trabajado en la Provincia de Entre Rios
en los Ultimos dos (2) semestres, de corresponder segun la normativa vigente, debera presentar junto con la propuesta
una fotocopia del pago de los aportes de la Ley 4035 del ultimo semestre anterior al correspondiente de la Licitacion.-

ARTICULO 11° - MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACION: La contratacién de las obras se realizara por el
sistema de AJUSTE ALZADO GLOBAL.-

ARTICULO 12° - PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA TIPO: El oferente debera presentar
con su propuesta, un plan de trabajo y una curva de inversiones de acuerdo con el desarrollo de la obra que ofrece
realizar.-

ARTICULO 13° - NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES: Los proponentes
deberan presentar junto con la oferta la ndmina completa de los equipos que se emplearan para llevar a cabo la obra. A
tal efecto deberan llenar debidamente la "Planilla de Equipos" cuyo modelo se adjunta.

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas:

COLUMNA 1 - N° DE ORDEN INTERIOR:
Para llenar esta columna, las empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual facilitara
su identificacion para la inspeccién o durante el desarrollo de la obra. COLUMNA 2 - DESIGNACION:

Se refiere a la denominacion del equipo o maquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora y equipos complementarios,
etc.

COLUMNA 3 - MARCA:

Se refiere al nombre de la fabrica o al nombre con que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.
COLUMNA 4 - MODELO:

Indicar modelo de la maquina ofrecida por la fabrica antes mencionada.

COLUMNA 5 - POTENCIA O CAPACIDAD:

Se debera expresar en las unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa (HP, m 3, t,

m3/h, T/H, etc.).
COLUMNA 6 - N° DE HORAS DE TRABAJO:

Se indicara el total de horas utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.
COLUMNA 7 - ESTADO:

Esta columna queda reservada para el Comitente, que debera indicar los resultados de las inspecciones que
realice a los equipos.
COLUMNA 8 - UBICACION ACTUAL:

El Contratista debera indicar en el momento de la Li citacién, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido
para poder realizar su Inspeccion: Obra, taller de reparacion, depdsito, etc.. Asimismo indicar cuales prevé disponer por
alquiler o compra.

COLUMNA 9 - FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD:
El Contratista debera indicar en que fecha la maquin a ofrecida queda en condiciones de ingresar a la obra.-

MODELO DE PLANILLA DE EQUIPOS A INCORPORAR A LA OBRA

1 2 3 4 5 6 7 9

N°DE DESIGNACION MARCA MODELO POTENCIA N° HORAS DE ESTADO UBICACION FECHA

ORDEN CAPACIDAD TRABAJO ACTUAL DISPONIBIL.




ARTICULO 14° - CONTRATACION DE SEGUROS:

| - Las Empresas Contratistas deberan indefectiblemente contratar con el Instituto Autarquico Provincial del
Seguro de Entre Rios los seguros de caucidon que constituyan por el cumplimiento de sus obligaciones, como por
ejemplo: Garantia de Oferta, Garantia de cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero, Sustituciéon de Fondo de
Reparo.-

Il.- Las Empresas contratistas deberan contratar seguro de accidentes de trabajo contempladas en la Ley
24 557 sobre riesgos del trabajo, cuyo marco conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de
trabajo, enfermedad profesional, accidente “in itinere”, asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez,
muerte, desempleo —reinsercion; seguro de responsabilidad civil como asi también cualquier otro que fuera exigido
expresamente por la Reparticion.

lll.- El incumplimiento de dicha obligacién o la mora en el pago de la prima que correspondieran a los seguros
contratados, impedira el perfeccionamiento de 6rdenes de pago por certificados de obras aprobadas.

Sera condicién ineludible para proceder al replanteo de la obra, la acreditacion por parte del Contratista del
cumplimiento de las obligaciones precedentes.

IV - Al procederse a la recepcion definitiva de las obras, el Contratista debera acreditar el pago total
correspondiente a los seguros contratados como requisito previo a la devolucion de las garantias que se hubieran
constituido con el cumplimiento de sus obligaciones.

V - El presente articulo tiene prevalencia y anula cualquier disposiciéon en contrario contenida en este Pliego.-

ARTICULO 15° - ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS PROPONENTES:
En el acto de la licitacion, los proponentes deberan acompanar sus propuestas con los analisis de precios de cada uno
de los items que integran la oferta, con excepcion de aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto
total de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; lo que incluiran en el Sobre N° 2.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los analisis de precios, elaborados segun lo que se
establece a continuacion, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, equipos, etc., que demanda la
ejecucion de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificaran modificacion alguna en los precios
unitarios del contrato. .

El incumplimiento de establecido en el presente articulo faculta a la ADMINISTRACION para disponer el
rechazo de la propuesta.

Los analisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las NORMAS MODELO que se anexan en
el presente legajo.-

MODELO
A.l) - Encabezamiento donde se detalle: Titulo y tipo de Obra, Jornales basicos, Mejoras Sociales, etc.
A.ll) - Andlisis correspondiente a cada uno de los trabajos y Materiales que componen la Obra.

A) -MATERIALES COMERCIALES

Tipo de Material...........

*Costo sobre camion o vagon en: (Origen)= $/u
*Transporte con Ferrocarril:
(Detallar).........coomrrvvverrnnnnns = $/u
*Transporte con camion:
............. KmxX......o.ocoeeee. /Km, = $/u
*Incidencia por cruce en balsa,
tinel, etc. = $/u
*Incidencia por Manipuleo y
Acopio = $/u
$/u
*Pérdidas .............. % $/u
------------- $/u
ADOPTADO.............. $/u

B) - ITEM TIPO DE HORMIGONES

1) — Materiales
El precio de los Materiales sera analizado por separado de acuerdo a lo indicado en A).




Cemento.................. t/m3x........... $t=___ _$/m3
Agregado fino ......... m3/m3x........ $/m3= $/m3
Agregado grueso....... m3/m3x..... $/m3= $/m3
AQUa.....c.oieines m3/m3x............$/m3= $/m3
Madera............... m3/m3x.... ....... $/m3= $/m3
Clavos y Alambres..... Kg/m3x...... $/Kg= $/m3
OtroS...oceevveennee.. X $/ = $/m3

2) - Mano de Obra
Elaboracién, Hormigonado, etc.
Oficial................ h/m3x....... $/h = $/m3
PEON.coveoerrreerrens h/m3x....... $/h = $/m3
Encofrado, Desencofrado, etc.
h/m3x....... $/h = - $/m3
h/m3x....... $/h = ——-- $/m3

Vigilancia..... % = -----$/m3

Incidencia por Equipo, Combustibles y
Herramientas menores = -m-e- $/m3

_ $/m3
N+2)= $/m3+....... $/m3= --X--$/m3

G. Generales y Otros G. indirectos .. % $ S/X= ----—-- /m3

-P $/m3--
Beneficios 10 % S/P.........ovvevveeeees == $/m3

LVA % SIQ....... $/ m3
COSTO DEL ITEM: $/m3

ADOPTADO...

C) - ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO

Rendimiento

Amortizacién e Intereses  --Y--$x8h/d + ------- $x0,.../ax8h/d =___. $/d
10.000 h 2x 2.000 h/a

Reparaciones y Repuestos

Combustibles
gasoil: 0,..../HP. h x Z HP x8h/d x....$/| = ----- $/d

Nafta : 0,.../HP. h x Z HP x8h/d x... = $/I = - $/d

Lubricantes

- Mano de Obra -

Oficiales:.......... X oo $/d = - $/d
Peones:.........X ...... $/d = - $/d

Vigilancia:.... % e

COSTO DIARIO ; $id

Costo por m3=........ $/d =
weee...m3/d = -X-- $/m3

........ $/m3

G. Generales y Otros G. indirectos........ % $ S/X= -----

Beneficios 10 % S/P...........ccvveeee === $/m3

$/m3

--P--$/m3



-Q $/m3--

IVA % SIQ....covuiines e $/m3
COSTODELITEM $/m3
ADOPTADO.......ccouvvvees $/m3

Los gastos generales se deberan discriminar segun e | siguiente detalle:

GASTOS GENERALES
1) DIRECTOS

1.1) QUE DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA

a) Direccién, Conduccion Y Administracion De
Obra Jefe de Obra
Capataces
Etc.

b) Servicios

c) Gastos operativos
Medicamentos
Elementos de Limpieza
Etc.

d) Movilidad y Estadia

e) Costo de Moéviles asignado a las
Obras Camioneta

Automovil

Etc.
f) Personal

Seguridad

Comida

Etc.
g) Alquiler Mensual de equipos
h) Otros

Sub Total

Numero de Meses
Total (1) x (2)
1.2) QUE NO DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA

(4)

P. Unitdrio Cant|

(5)

Costo/mes

(1)
(2)
(©)

% Amort] Sub total

(6)

(4)x(5)x(6)/100

a) Infraestructura
Letrero de Obra
Galpones
Casilla para oficina
Etc.

b) Equipos
Laboratorio
Topografia
Etc.




c) Herramientas

Carretilla
Palas
Etc.
d) Otros
Total

2) NO AMORTIZABLES

a) Infraestructura no reutilizables
Estanterias
Vaijilla / mobiliario de Cocina
Etc.
b) Movilidad y Estadia
Limpieza de Terreno y Prep. de Obrador
Desmontaje de Obrador
Etc.
c) Fletes
Fletes equipo de Montaje
Flete Equipo Pesado
Etc.
d) Estudios y Ensayos
Topografia y Agrimensura
Ensayo de Suelo
Ensayo de Hormigones
Etc.
e) Asesoramiento
Legal y Escribania
Impositivo Econdmico
Técnico
Seguridad Industrial e Higiene
Etc.
f)Sellados, Seguros, Multas, Derecho y Garantias
Sellado Contrato de Obra
Seguro Accidentes de Trabajo
Derechos Municipales
Pdliza caucion para garantia de Ejecucion
Etc.
g) Otros

Total

3) PROVISION A LA INSPECCION / ADMINISTRACION

a) Equipamiento de Oficina
Escritorio
Computadora
Etc.

b) Movilidad
Camioneta
Automovil
Etc.

c) Otros

Total

(@)

P. Unitario Cantidad Subtotal
(8) (9) (10)
(11)
P. Unitario Cantidad Subtotal
(12) (13) (14)=(12)x(13)

|Gasto Total (%)= ((3)+(7)+(11)+(15))/Costo total de la obra (sin CR) |

ARTICULO 16° - RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS:

1°) Las erogaciones que resulten improductivas debida a paralizaciones totales o parciales o por la reduccion
del ritmo de ejecucién de la Obra por hechos imputables a la Administracion, contempladas por el Art. 42° de la Ley de
Obras Publicas N° 6351 y Decreto N° 958/79 - S.0O.y S.P., se reconoceran de acuerdo al régimen que a continuacion se

establece.

(15)




En todos los casos las reclamaciones deberan formularse por escrito y dentro del plazo de Diez (10) dias
habiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial.

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del Contratista, falta de medios o
errores en las operaciones que le sean imputables.

Los dafios, pérdidas y averias originados en casos fortuitos o de fuerza mayor, a que se refieren el Articulo 32°
y el segundo parrafo del Articulo 39° de la Ley N° 6 351 se indemnizardn como se especifica en el aparta do 4° del
presente Articulo.

2°) Cuando los darfos, pérdidas y averias reclamados consisten en las mayores erogaciones en que haya
debido incurrir el Contratista por paralizaciones o disminuciones del ritmo de las obras encuadradas en el Articulo 42° de
la Ley N° 6351, el monto del resarcimiento sera fijado de acuerdo a la siguiente formula:

I=k1*k2*G*(M-M1)
Donde:
|

k1

Indemnizacién basica.

Relacion entre los valores del jornal obrero ayudante durante el periodo de perturbacién y a
la fecha de la Licitacion.

k2 = Coeficiente de acuerdo a la duracion del periodo de perturbacion, conforme a las siguientes
escalas.

Para obras que requieran equipos de poca importancia o no requieran (Obras de Arquitectura, Energia,
Telecomunicaciones, Obras Sanitarias, Obras de Arte, Alumbrado, etc.)

Hasta 1 mes 0,50
Entre | mes y 3 meses 1,00
Entre 3 y 6 meses 0,87
Entre 6 y 9 meses 0,74
Entre 9 y 12 meses 0,68
Mayor de 12 meses 0,50

Para obras que requieran equipos importantes (Pavimentos, bases, terraplenes, grandes puentes)

Hasta 1 mes 0,81
Entre 1 mes y 3 meses 1,00
Entre 3 y 6 meses 0,90
Entre 6 y 9 meses 0,87
Entre 9 y 12 meses 0,85
Mayor de 12 meses 0,83

G= Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a continuacion.

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar, segun el monto del contrato, se dividira el
mismo por el importe del jornal basico del obrero — ayudante del gremio de la construccion vigente a la fecha de la
licitacion.

G (%)
Tipo de Obra Monto del contrato en jornales
Hasta mas de 30.000 mas de
30.000 hasta 500.000 500.000
*Que requiere equipo de escasa
importancia o ninguna. 6,5 6 | 5
*Que requiere equipos importantes:
-Obras basicas viales o hidraulicas 13,5 13 12
-Bases para pavimentos y pavimentos 9,0 8,5 7,5
M:

Caso a - Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso de perturbacion.
Estara determinado por el importe previsto a ejecuta r en el periodo de perturbacién, segun
plan de inversiones presentado por el oferente.

Caso b- Si el periodo de perturbaciéon sobrepasa al abarcado por el plan de inversiones o
bien si este ultimo no existe.




Estara determinado por el importe que resulte de la siguiente proporcion lineal:
ML
P

Siendo:
M = Monto del contrato.
L. = Periodo de perturbacién (desde el comienzo hasta la terminacion de la
causa) P = Plazo original de obra.
M1= Monto de obra que debe ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones actualizado segun
la prérroga acordada.

El reajuste se efectuara una vez terminada la causa de perturbacion. En tal oportunidad se debera proceder a
actualizar el plan de inversiones, acorde con la prérroga concedida.

La indemnizacion basica constituira el monto de reconocimiento por paralizacidon o disminucién del ritmo que no
motiven ampliacion de plazo mayor del 100% del original pactado. Pasado ese lapso se reconocera solamente el 80%
de esos importes hasta prérrogas acumuladas que no superen dos veces el plazo original del contrato.

Para obras con plazo original de contratos menores de un afio, se la considerara para tal fin como de un afio.

Para el caso de las obras que no han tenido principios de ejecucion las indemnizaciones se reduciran al 30%
de lo que corresponderia de acuerdo con lo arriba indicado.

Se entendera por obras que no han tenido principio de ejecucién aquellas en que desde el replanteo hasta el
comienzo del periodo de perturbacién no se hubiese alcanzado a realizar trabajos por valor igual o mayor al 5% de la
inversion contemplada por el plan de obras para el mismo lapso. No se tomaran en cuenta las sumas que representan el
acopio de materiales.

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos que durante el periodo de
perturbacién no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por el Contratista en su propuesta y aceptado por
la Reparticidon contratante, o estandolo sea retirado total o parcialmente, el valor basico de G sufrir & una disminucion
dada por el producto de 0,07 por la relacion del costo del equipo faltante en obra durante el periodo de perturbacion y el
del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca la perturbacién sobre la base de los precios
de plaza para maquinas nuevas.

3°) Sera aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que predomina en el plan de obras
aprobado, durante el periodo de perturbacion.

4°) Cuando los dafios y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o parcial de la obra realizada o de
los materiales o elementos en ella acopiados o en ella utilizados, el resarcimiento se practicara por valuacién directa de
los mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato 6 de los analisis de precios agregados a la propuesta 6
consecuencia inmediata de la misma.

Recibida la reclamacion del Contratista, la Inspeccion tras constatar el hecho y labrar acta respecto de los
perjuicios y dafios observados, se fijara el término dentro del cual el reclamante debe detallar e inventariar los dafios
sufridos y estimar su monto. De no hacerlo asi en el plazo fijado, perdera el derecho a toda compensacion.

5° En ningun caso se indemnizara el lucro cesante, ni se pagaran beneficios sobre el importe de las
inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo en virtud de los resarcimientos
previstos en el presente régimen.

ARTICULO 17° - DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS - PLAZO PARA LA
PRESENTACION DE RECLAMACIONES O SOLICITUDES: En caso de divergencias entre la Inspeccién y el
Contratista, éste podra reclamar ante la Reparticion. En ninguin caso el Contratista podra suspender los trabajos, ni aun
parcialmente, fundado en divergencias con la Inspeccion.

Las reclamaciones o pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no se establezcan expresamente
plazos en otras partes de este pliego o en la Ley de Obras Publicas y su Reglamentacion, deberan ser presentadas
dentro de los cinco (5) dias corridos de producido el hecho que las motiven, debiendo luego justificar el detalle y monto
de aquellas, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos computados a partir del vencimiento del primer término.
Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el Contratista perdera el derecho a formular el reclamo.

ARTICULO 18° - TRABAJOS NOCTURNOS EN DIAS FESTIVOS - AUTORIZACION PARA TRABAJAR EN HORARIO
EXTRAORDINARIO: Se prohibe en obra el trabajo nocturno. Queda igualmente prohibido trabajar los dias de descanso
obligatorio sin discriminacion de horas y los dias sabados después de la hora trece (13).

Cuando mediaren causas de urgencias justificadas, la Reparticion, a pedido del Contratista, podra
autorizar a trabajar los dias y horas cuya prohibicién establece el parrafo anterior, de acuerdo a las siguientes normas:

1.- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con detalle del programa de tareas a
ejecutar.

2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades laborales.

3.- Debe recabar resolucion escrita de la Administracion en cada caso, la que ha de contener:




* Consideracion de las razones que la justifican.

* Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las autoridades laborales. Tiempo por el
cual se extiende la autorizacion.

* Cargo que se efectuara al Contratista.

*Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de su parte de las horas de
trabajo extraordinario, a juicio de la Reparticion, dara lugar en cualquier momento a la caducidad de la
autorizaciéon que se concede.

Al finalizar el plazo por el cual se prestd autorizacion, debe renovarse el pedido y volverse a ponderar las
conveniencias de prorrogar la autorizaciéon en iguales condiciones, conforme a la eficiencia que haya demostrado el
Contratista hasta ese momento, la Jefatura autorizante, por su parte, dispondra que el Inspector de la Obra destaque al
personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado, responsabilizandolo por ello. Debe
notificarse tanto el personal como al Contratista.

Se consideraran horas extras:

-De lunes a viernes: las que excedan de una jornada de ocho (8) horas.
-Dias sabados: las que exceden de cuatro (4) horas por la mafiana.
-Domingos y feriados: la totalidad.

Seran por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones vigentes establecen
para el personal a sus érdenes.

Pago de horas extras al personal de inspeccién: Por otra parte, seran también por cuenta del Contratista las
retribuciones o indemnizaciones para el personal de Inspeccién, computandose como tales las que excedan el horario
de la Administracion Publica, considerdndose para ello la carga horaria semanal del agente segun su categoria y se
calcularan en base al cociente que resulte de dividir la retribucién total y permanente mensual que perciba, por Veinte
(20) dias y por el numero de horas que tenga asigna da la jornada normal de labor.

No procedera al pago por servicios extraordinarios en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora, las que,
en cambio podran acumularse mensualmente para completar ese lapso.

Bonificacién por horario nocturno y en dias feriados: La retribucidon por hora establecida se bonificara con los
porcentajes que se indican a continuacion, cuando la tarea se realice:

-Entre las 22 y 6 horas: con 100%.
-En domingo y feriado: con el 100%
-En dias sabados después de las trece (13) horas y dias no laborables: con el 50%.-

Deduccién de los importes correspondientes: los importes que resulten de las retribuciones e indemnizacion
anteriormente previstas seran deducidos del primer certificado que se expida al Contratista.

Pago por horas extras en caso de Tareas en horas Extraordinarias; ordenadas por la Reparticién: Cuando se
trabajen horas extraordinarias por orden expresa de la Reparticion, seran por cuenta de ésta todas las retribuciones por
servicios extraordinarios del personal auxiliar de Inspeccion.

ARTICULO 19° - TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRATISTA: Seran por cuenta exclusiva del
Contratista el pago de los derechos de arrendamientos u ocupaciones que corresponda satisfacer cuando el mismo
ocupe terrenos fiscales, ya sean nacionales, provinciales o municipales o en zonas portuarias o ferroviarias, destinados
a la instalacion de depdsitos para sus elementos de trabajo, materiales u otros fines correspondientes a la obra.

ARTICULO 20° - REGIMEN DE MULTAS:

l.- Mora en la ejecucion de los trabajos:

a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminacién, el Contratista abonara en concepto de multa, los
porcentajes que a continuacion se detallan, tomados sobre el monto de obra no ejecutada, adiciondndose los gastos de
Inspeccion.

La liquidaciéon se hara en forma mensual y acumulativa, a saber:

Porcentaje de atraso respecto al plazo contr. % de multa
a 1%
6 a 3%
11 a 6%
16 a 8%
21 a 10%

Estas multas tendran siempre caracter definitivo y daran motivo en caso de alcanzarse al tope del 10% del
monto contractual a la rescisién del Contrato, conforme se prevé en los Articulo 31y 73 Inc. f) de la Ley 6351.

b) Por otra parte, cuando el monto total de certificacion no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%) de las
previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones aprobado, para la fecha de certificacion, el Contratista abonara en
concepto de multa a partir del primer certificado subsiguiente a aquel que causa el déficit de ejecucion, los importes




que se indican:

* Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el diez por mil (10%0) del monto contractual
correspondiente al déficit que acuse la certificacion en que se aplique la multa, respecto al plan de
trabajos aprobado.

* Durante las semanas subsiguientes se aplicara el veinte por mil (20%o0) del mismo valor.
Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones tendran caracter provisorio.

Su monto total sera reintegrado al Contratista con e | primer certificado en el cual el monto acumulado de obra
ejecutada iguale o supere las sumas previstas por el Plan de Trabajo e Inversiones. En el caso en que las obras no se
encuentren totalmente terminadas dentro del plazo aprobado para su ejecucion total, las penalidades que a esa fecha
se hubieran aplicado adquiriran caracter definitivo y se adicionaran a las que corresponda aplicar por vencimiento de
plazos y gastos de Inspeccion.

En los casos que corresponda devolucion de multas, dicha devolucidon no generara pago de intereses.

A efectos de la aplicacion de a) y b) se define como "Monto o importe contractual" al que resulte, segun las dos
posibilidades que se detallan a continuacion:

a) Esta en vigencia el contrato primitivo: en este caso, para el cual no hay modificaciones de obras
aprobadas, sera el importe total o parcial del Contrato (parcial si existen plazos diferentes segliin grupos
de item).

b) Hay modificaciones de obra aprobadas: Difiere del procedimiento indicado en a) solamente en lo
siguiente: En lugar del importe contrato primitivo se tomara el monto del rubro "Obras a ejecutar”" de la
ultima modificacién de obra aprobada. De esta manera quedan contemplados, si existieran, item con
distintos origenes.

En ambos casos a) y b) no se tendran en cuenta los importes certificados en concepto de adelantos por
acopios de materiales.

c) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establezca plazos parciales y expirasen estos sin
quedar terminados los trabajos que corresponda, el Contratista sera pasible de la aplicaciéon de los
siguientes porcentajes en concepto de multas, los que se calcularan sobre los importes contractuales de
los trabajos correspondientes a cada uno de los plazos vencidos:

-Durante las cuatro (4) primeras
semanas de mora:.........c.c........ 3% (tres por mil)
por cada semana o fraccion.

-Durante las cuatro (4) semanas
subsiguientes..........cccoceeevneenn. 5%o (cinco por mil)

de semana o fraccion.
-Durante las ocho (8) semanas
subsiguientes..........cccoceeerneenne 6% (seis por mil)

por cada semana o fraccion.
-Durante las semanas
subsiguientes:....................... 7%o (siete por mil)

por cada semana o fraccion.

Los importes de las multas se descontaran a partir del primer certificado que se emita y en todos los que se
emitan posteriormente, hasta la entrega de los trabajos correspondientes a los plazos vencidos. Los importes des-
contados no son reintegrables.

Cuando el monto liquido del Certificado no alcanzase a cubrir el importe a descontar en concepto de multa, se
descontara el mismo sobre las garantias constituidas. En este caso el Contratista debera reponer la suma afectada en el
plazo perentorio de DIEZ (10) dias corridos de notificado.

Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminacion total de la obra, el Contratista pagara ademas | os
gastos de Inspeccion producidos durante la misma.

ll.- Ausencia del Contratista o del Representante Técnico:

Toda ausencia en la obra del Contratista, o de su representante Técnico, que no obedezca a razones
justificadas a juicio de la Reparticién, dara motivo a la aplicacion de las siguientes penalidades por dia de ausencia:

*ARQUITECTO - INGENIERO en CONSTRUCCIONES - INGENIERO CIVIL
- El monto equivalente a quince (15) Jornales obreros.

*MAESTRO MAYOR DE OBRAS - TECNICOS -
El monto equivalente a siete (7) jornales obreros

Se tomara a los fines antes citados, el jornal basico para el oficial especializado de la INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION, vigente a la fecha de producida la ausencia.




lll. Suspension injustificada del Trabajo:

Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a juicio de la Reparticion por un
periodo de OCHO (8) dias corridos 0 mayor, se hara pasible a una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto
de los trabajos previstos a realizar en dicho periodo.

En caso de reincidencia, la multa se duplicara, calculandose su monto de la misma forma anterior.

IV.- Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Servicios y falta de sefialamientos diurno y nocturno:

El incumplimiento de Ordenes de Servicio y falta de sefialamiento diurno y nocturno motivara una multa
equivalente a TREINTA (30) jornales obreros, por la primera orden incumplida a partir de la cual la falta de cumplimiento
de las Ordenes de Servicio motivara la sucesiva duplicacion de los montos a aplicar.

Se tomara a los fines citados al jornal basico para el Oficial Especializado de la INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION vigente a la fecha de producida la inobservancia de la Orden de Servicio.-

ARTICULO 21° - PRESENTACION DE LOS PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA: E| Contratista debera
presentar una vez finalizada las obras, planos conforme a obra ejecutada que seran firmados por el Contratista, Director
Técnico de la Empresa e Inspeccién de las Obras.

Todos los planos seran dibujados en tinta negra y agregado de colores convencionales, en escalas similares a
la de los planos correspondientes del proyecto y en laminas de papel vegetal de 90grs. La presentacion titulos, leyendas
y dibujos de detalles, seran de indole similar a las de los planos del proyecto.

En los mismos se dibujara el rétulo o caratula para la inscripcion de datos, el cual sera de iguales
caracteristicas al sello que utiliza el Organismo, vigente a la fecha que se presenten los planos o el rétulo que exija el
Ente que debe aprobar los Planos.-

Los originales de los planos conforme a obra deberan ser presentados en forma completa, antes de la
recepcion provisional de la obra, y de no merecer observaciones por parte de la Administracion, ser acompanados de
tres copias y un soporte magnético.

En el caso de merecer algunas observaciones, estas deberan ser corregidas presentando nuevamente los
originales y tres copias y el soporte magnético dentro del plazo de garantia, requisito sin el cual no podra efectuarse la
recepcion definitiva.

Asimismo debera confeccionar y gestionar para su aprobacion los planos de las instalaciones frente a los
Organismos Competentes pertinentes. Presentando ante la Administracion los comprobantes del tramite cumplido y
certificaciones pagas a su costa. Si correspondiera (zona urbana) debera confeccionar los Planos Municipales,
gestionando y tramitando su aprobacion, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, presentando en dicho caso a la
Administracion los comprobantes del tramite cumplido.-

Todos los gastos correspondientes a la confeccion, presentacion, gestion y/o aprobacion de los planos de
acuerdo a lo establecido en este articulo, seran por cuenta del Contratista, quien debera incluirlos en el item
correspondiente o en los gastos generales de la obra.-

Todos los gastos correspondientes a la preparacion de los planos originales y de los juegos de copias
respectivas, cuya confeccion estara a cargo del Contratista de acuerdo a lo establecido en este articulo, seran por
cuenta del mismo, quien debera incluirlos en los gastos generales de la obra.-

ARTICULO 22° - COLOCACION DE LETRERO DE OBRA: Los carteles de obra, deberan ejecutarse segun
especificado por la Administracion.-

ARTICULO 23° - ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO: La Reparticién podra formular aclaraciones de oficio o
evacuar consultas que por escrito formulen los interesados, las cuales se llevaran a conocimiento de todos los
participantes. Dichas comunicaciones aclaratorias se formularan hasta SIETE (7) dias habiles anteriores a la fecha
establecida para la apertura de la Licitacion, excluida ésta ultima.-

ARTICULO 24° - AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR CAUSAS DE LLUVIA: El Contratista debera
considerar, al elaborar su propuesta, los dias que se vera afectada la marcha de la obra por las lluvias consideradas
normales. A los efectos recabara del ORGANISMO correspondiente los dias de las lluvias acaecidas durante los seis
afos calendario anteriores al afio correspondiente a la presente Licitacién, a lo que llamaremos Registro de Lluvias.

A partir de ese Registro se deduciran los promedios mensuales de las precipitaciones, valores estos que se
consideraran normales y que el Oferente tendra en cuenta al preparar su Plan de Trabajos.

La ampliacion del Plazo de Ejecucién de la obra por causas de lluvia se justificara cuando las lluvias caidas
sobrepasen, ya sean en milimetros caidos y/o numero de dias de precipitacion, a los promedios trimestrales
considerados normales y se calculara de acuerdo a lo siguiente:

1 - Se tomaran lapsos trimestrales calendarios a partir de la fecha de Replanteo en Obra.

2 - Se sumaran los milimetros de lluvias caidas en los meses del trimestre considerado, que han ocurrido
en los seis (6) afios que constan en el Registro de Lluvias. Esta suma se dividira por seis (6) afios con lo que se obtiene
el "PROMEDIO DE MILIMETROS CAIDOS EN EL LAPSO" (PMML).

3 - Se sumaran las cantidades de dias de precipitaciones ocurridas en el trimestre considerado en los




seis (6) afios que constan en el Registro de Lluvias. Esta suma se dividira por seis (6) afios obteniéndose asi el
"PROMEDIO DE DIAS DE LLUVIA DEL LAPSO" (PDL).

4 - El promedio de milimetros caidos por dia en el trimestre que se considerara normal sera:

P.MM.L. = p mm/dia
PD.L.

La fraccion de mes que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el fin de dicho mes se agregara al
primer trimestre de la obra por lo que el primer lapso resultara de tres meses y fraccion.

CALCULO DE LOS DIAS DE AMPLIACION

Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de la lluvia caida y el numero de dias de
precipitaciones ocurridos pueden presentarse cuatro (4) casos.

CASOA

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC > PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D > PDL
Entonces se hara:

MM.C. - PMM.L ="a" dias de prérroga
p

N°D - P.D.L. ="b" dias de prérroga
Total de dias de prorroga: a +b

CASO B

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC > PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D <= PDL
Entonces se hara:

MM.C. - PMM.L = "a" dias de prorroga
P
Total de dias de prérroga: a

CASO C

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC <= PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D > PDL
Entonces se hara:

N°D - P.D.L. ="b" dias de prérroga
Total de dias de prérroga: b

CASO D
Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC <= PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D <= PDL

No corresponde ampliacion de Plazo por no existir lluvia extraordinaria.

EJEMPLO DE APLICACION
Supongamos el siguiente Registro de Lluvias de los seis (6) afios calendarios anteriores al correspondiente a la obra.

ANO [Enero [Feb Marzo |Abril iVIayo Junio [ulio [Agosto  [Sept Oct Nov | Dic

70 136 327 140 55 61 64 54 14 82 126 98 86
4 12 3 3 6 7 5 2 9 4 4 5

71 56 316 23 40 33 6 63 34 82 71 60 81
3 5 1 2 3 2 2 4 4 5 6 4

72 44 192 4 62 136 187 37 30 140 154 108 | 41
4 8 1 5 4 7 4 3 6 3 2 8

73 37 114 15 46 208 25 9 81 25 29 94 58
2 5 2 3 6 1 2 3 2 3 3 4

74 52 145 115 120 50 47 32 15 42 32 125 102
1 5 4 3 2 5 2 1 2 8 7 4

75 107 184 156 180 122 34 117 109 M 146 412 268



5 11 4 10 2 2 7 7 5 9 12 7

Considerando el trimestre Julio, Agosto y Septiembre tomamos del Registro de Lluvias los valores de
milimetros caidos.

Julio: 54+63+37+9 +32+117 =312 mm.
Agosto: 14+34+30+81+15+ 109 = 283 mm.
Septiembre: 82 +82 + 140+ 25 +42 +111 = 482 mm.

1.077 mm.

El promedio de milimetros caidos en el lapso (P.MM.L.) sera:
PMM.L. =1.077 = 179,5 mm.

6
y tomando la cantidad de dias de lluvias tendremos:
Julio: 5+2+4+2+2+7 = 22 dias
Agosto: 2+4+3+3+1+7 = 20 dias
Septiembre: 9+4+6+2+2+5= 28 dias

70 dias
Con los valores precedentes obtenemos el promedio de dias de lluvias en el lapso.

PD.L.=70 =11.7 dias
6

y el promedio de milimetros de lluvia caidos por dia (P) sera:

P=PMM.L =179.5 mm = 15.3 mm/dia
PD.L 11.7 dias

Suponemos que en la obra en el trimestre Julio, Agosto y Septiembre ha llovido:

Julio: 80 mm en 7 dias
Agosto: 120 mm en 10 dias
Septiembre: 75 mm en 6 dias
Totales: 275 mm en 23 dias

Por lo tanto siendo:
275 mm  179.5 mm
23 dias 11.7 dias
Corresponde al caso A entonces se calcula:
a=275mm-179.5 mm = 6.24 dias
15.3 mm/dia

b = 23 dias - 11.7 dias = 11.30 dias
Totala+b = 6.24 dias + 11.30 dias = 17.54 dias = 18 dias

Ampliacién del Plazo Contractual por el Trimestre Julio, Agosto y Septiembre dieciocho (18) dias.

ARTICULO 25° - MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA: En los casos en que Contratista haya ofrecido en el
Acto de la Licitacidon una mejora porcentual sobre el importe consignado de su oferta, los Certificados de Obras que se
emitan seran afectados por la rebaja porcentual.-

ARTICULO 26° - REPLANTEQ F INICIACION DE | AS ORRAS: La Administracién comunicara al Contratista, con una
anticipacion minima de QUINCE (15) dias corridos, la fecha de iniciacion del replanteo, que debera realizarse dentro del
plazo de TREINTA (30), dias corridos, computados a partir de la fecha de la firma del Contrato. En la fecha indicada, el
Inspector iniciara el replanteo con asistencia del Contratista o de su representante autorizado, estableciendo marcas,
sefiales, estacas, mojones, puntos fijos de referencia, escalas, etc. que el Contratista queda obligado a conservar por su
cuenta.

En base a dichas marcas, sefales, puntos fijos, etc., el Contratista complementara, a medida que la marcha de
las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales, y detalles del proyecto y conforme con
las modificaciones que la inspeccioén introduzca durante el curso de los trabajos.




Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, utiles y materiales que ocasionen el replante o, asi
como los de revision de los replanteos de detalles, que la Administracion considere conveniente realizar, son por cuenta
exclusiva del Contratista.

En general el replanteo comprendera la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para las obras a
ejecutar y se efectuara integramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras, se efectuara un
replanteo parcial de las mismas. En este caso, el replanteo parcial debera comprender como minimo, una seccion
continta de la Obra, en la que se pueden efectuar trabajos que tengan un valor no inferior a la mitad del monto total de
contrato.

El replanteo debera ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio del plazo contractual, a contar
desde la fecha en que se efectue el primer replante o parcial. Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del
término indicado en el parrafo precedente, por causas no imputables al Contratista, este podra exigir: a) ampliacion del
plazo contractual, pero solo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado la prosecucién de los trabajos segun un
plan proporcionado a la naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual; b) resarcimiento de mayores gastos,
siempre que demostrase fehacientemente, que al no habérsele completado el replanteo en el término establecido se le
han ocasionado dafios o perjuicios materiales.

Terminado el replanteo se extendera por duplicado un Acta en la que conste habérselo efectuado con arreglo al
Proyecto, que sera firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que pudiera dar lugar
a reclamos, debera constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido reclamo
alguno.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo debera ser presentado dentro de
los VEINTE (20) dias corridos posteriores a la firma de dicha Acta, vencido este plazo el Contratista perdera los
derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.

El plazo contractual se contara a partir de la fecha del primer replanteo. Si el Contratista no concurriese al
replanteo inicial se fijara una nueva fecha con DIEZ (10) dias corridos de anticipacion.

Si tampoco concurriese a esta segunda citacion sin que existan, a exclusivo juicio de la Administracion, causas
justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido, se negase a firmar el acta que se labrara con tal
motivo, con la certificacion de testigos o autoridad competente, se considerard que el Contratista hace abandono de la
Obra contratada, pudiendo en ese caso la Administracién declarar rescindido el Contrato con las penalidades que
corresponden. Se deja establecido que las obras deberan iniciarse dentro del plazo méaximo de TREINTA (30) dias
corridos a partir de la fecha del primer replanteo, quedando entendido que el plazo contractual no sufrira ninguna
ampliacién en virtud de lo precedentemente expuesto.

ARTICULO 27° - GASTOS DE INSPECCION: La inspeccién de la obra estara a cargo de profesionales del Area de
Planeamiento e Infraestructura Edilicio del S.T.J.-

ARTICULO 28° - SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL: El Contratista
debera presentar con 48 horas de anticipacion al comienzo del replanteo de la obra, ante la Reparticion:

Seguro por Accidentes de Trabajo: contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo, cuyo marco
conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente “in
itinere”, asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte, desempleo—reinsercién, de todo el personal
empleador y obreros que se desempefian en la obra, en forma nominal. Ademas debera constituir un seguro de
idénticas caracteristicas para todo el personal designado por el Comitente para la Inspeccion.

Seguro de responsabilidad civil por un monto no inferior al VEINTE (20%) POR CIENTO del valor del
presupuesto oficial.-

ARTICULO 29 - VARIANTES: De conformidad con lo establecido en el Art.6° inc. v) y 11° del Pliego General de
Condiciones.

ARTICULO 30° - ANTICIPO: Conforme a lo establecido en el Articulo N°14 del Decreto Ley de Obras Publicas N°6351,
ratificada por Ley N°7495, y su Decreto Reglamentario N°958/79 SOySP, el anticipo de fondos que se autoriza es de
hasta el treinta por ciento (30%) del monto a contratar, cuya efectivizacién quedara supeditada a la disponibilidad
financiera del Poder Judicial de Entre Rios.-

ARTICULO 31° - ACOPIO: De conformidad con lo establecido en el Art.15° del Pliego General de Condiciones.

ARTICULO 32° - ESTRUCTURA DE PONDERACION DE COSTOS S/MODELO
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ANEXO-ARTICULO32°-  ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPALES




OBRAS DE ARQUITECTURA

I. Arquitectura

1.Restauracion y| 2. Nueva de Alta
COD. | DESIGNACION Reciclaje y Baja
Complejidad
12 OFICIAL 0,44 0,42
23 Cemento portland env. 50 Kg. 0,04 0,05
2.7 Hormigon Elaborado H 17 0,07 0,05

3.1 Arena comun en Parana 0,02 0,02

55 Puerta balcoén ci/celosias - 1,50x2,00 - aluminio 005 0,00
pesado

6.3 Ceramico 30x30 cm. transito medio 0,08 0,07

6.8 Ladrillo comdn de 12 calidad 0,03 0,03

73 Cable de aislacion plastica de 1x2 mm2. 0,03 0,05
Electrobomba centrifuga elevadora 4 HP blindada,

8.1 25/200A, 8400 I/h a 41 m. 0,04 0.03
11.1 | Acero alta resistencia - @ 8 mm x 12 m. 0,06 0,07
11.5 | Tubo de hierro estructural 40x60x1,2 mm. 0,05 0,02
12.5 |Pintura al latex envase 4l. 12 calidad p/interior 0,05 0,03

Medidor p/agua corriente @ 13 mm. cuadrante
14.6 .
humedo
14.12 Valvula esclusa @ 19 mm.
14.18 Inodoro loza blanca 0,02
14.23 Cafo PVC -2 110 mm. - 3,2 mm. x4 m. 0,04 0,05

16.1 | Gas Oil

16.2 | Camion volcador - 320/340 HP - chasis corto
h1 1,00 1,00
Materialed 0,56 0,58
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