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LICITACION PRIVADA
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

CAPITULO 1| - DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTICULO 1° - OBJETO: Los estudios, proyectos, construccion, trabajo o servicio de industria que deba realizarse de
acuerdo con la documentacion adjunta, se encuentra sometida al régimen del Decreto Ley N°6351 de Obras Publicas de
la Provincia de Entre Rios, ratificado por Ley N°7495, y su Decreto Reglamentario N°958/79 SO y SP, incluido sus
agregados y/o modificaciones y demas normas complementarias, estableciendo las condiciones a que se ajustaran las
Licitaciones, Adjudicaciones, Contrataciones, Ejecuciones, Recepciones y Conservaciones de Obra como asi también la
Rescision y sus efectos.-

ARTICULO 2° - DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS: Los Pliegos General y Complementario de
Condiciones, los Pliegos General y Particular de Especificaciones Técnicas y todos los anexos incluidos en los legajos,
completaran la documentacion necesaria para la interpretaciéon del contenido total de cada caso especifico, siendo
firmada por las partes e integrandose al Contrato.-

ARTICULO 3° - ACLARACION DE TERMINOS - DENOMINACIONES: A los efectos de la aplicacién de la Ley y del
Decreto, mencionados en el Articulo anterior y de este Pliego de Condiciones queda entendido que cuando se menciona
a:

DENOMINACIONES:

PROPONENTES u OFERENTES: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante un llamado a licitacion del
Comitente.

OFERTA o PROPUESTA: Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para realizar en determinadas
condiciones un trabajo licitado.

ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica fehacientemente de ello, y se le adjudica
la obra licitada.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscripto el contrato de obra respectivo, y a partir del momento en que éste
adquiere validez legal.

AUTORIDAD COMPETENTE, ADMINISTRACION, REPARTICION, COMITENTE, ORGANISMO EJECUTOR:
Organismo técnico a quien delega la funcidon de Direccion de la Obra, tiene a su cargo el control y vigilancia del
cumplimiento de las bases de la licitacién y compromisos contractuales.

DIRECTOR DE OBRA: Profesional nombrado por la Administracién para que ejerza la Direccion de la obra.
INSPECCION: El agente o representante del Comitente que tiene a su cargo el control y vigilancia de la Obra Publica.
REPRESENTANTE_TECNICO: El representante del Contratista, encargado de la conduccién técnica, debidamente
autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por el Comitente.

SUBCONTRATISTA: Toda persona fisica o juridica, cuya contratacion haya sido determinada por el Contratista, bajo
su exclusiva responsabilidad, y autorizado por el Comitente.

LEGAJO: Conjunto de documentos que la Administracion entrega a los interesados en formular ofertas.

CONTRATO: Documento que el Comitente y el Adjudicatario suscriben, conteniendo el ajuste definitivo de las clausulas
del trabajo u obra a ejecutar.-

CAPITULO Il - DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES PARA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 4° - SISTEMA DE REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS ; La contratacién de Obras Publicas se realizara
por cualquiera de los sistemas establecidos por el Articulo 10° Capitulo Il de la Ley de Obras Publicas N°6351:
a)Contrato de obra publica que a su vez puede serlo por cualquiera de los siguientes sistemas: 1) por unidad de medida;
2) por ajuste alzado; 3) por coste costas; 4) por administracion delegada; 5) por combinacién de estos sistemas entre
si; 6) por otros sistemas que como excepcion se pueden establecer - b) Concesion de obras publicas.

El sistema adoptado sera consignado en los respectivos Pliegos Complementarios de Condiciones.-

ARTICULO 5° - HABILITACION DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN EN OBRAS PUBLICAS: Seran
admitidas como proponentes todas las personas fisicas o juridicas que se encuentren inscriptas y habilitadas en la
Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos y/o en el
Registro de Proveedores de la Provincia de Entre Rios, segun el tipo de Licitacién de obra o provisiones.-

ARTICULO 6° - REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: La presentacién de la documentacion de
ofertas se admitira hasta la fecha y hora indicada en el Pliego de Condiciones Particulares para el acto de apertura de la
Licitacion, siendo por cuenta del oferente la responsabilidad de su entrega. No seran tenidas en cuenta aquellas
propuestas que lleguen a la Administracién, o lugar donde se desarrolle el Acto Licitatorio, con posterioridad al dia y hora
establecidos para el Acto de Apertura, ain cuando se justifique con los matasellos u otro elemento, habérselas
despachado a tiempo. En ningtiin caso el SOBRE N°1 tendra membrete, ni inscripciéon alguna que identifique al
proponente, el paquete cerrado, sélo ostentara la individualizacion de la Licitacion, fecha y hora de apertura.

La propuesta se presentara de la siguiente forma: el "SOBRE N°1" que contendra en su interior los
documentos detallados en el Punto "CONTENIDO SOBRE N°1”.-

Todos los sobres que van dentro del "Sobre N°1" — (Sobre N°2 y si se autoriza su formulacion Sobre
Variante) deberan ser presentados, cerrados y lacrados, y llevaran un rétulo con la denominacion de la obra, fecha de



la licitacion, lugar y hora de la apertura y nombre de la empresa o Firma proponente, ademas, llevaran un rétulo en el
que conste el numero de sobre de que se trata. Todos los documentos exigidos deberan ser presentados en original y
dos copias, debidamente foliados y firmados en todas las hojas por el Proponente y el Representante Técnico de la
Empresa, quienes deberan acreditar que se encuentran legalmente facultados para hacerlo. En caso de discrepancia
entre el original y las copias, se tendra por valido el original.

Especialmente se solicita a los sefores proponentes respetar el siguiente ordenamiento en la carpeta de
documentacion, tanto en el original como en las copias.-

Contenido Sobre N°1: debe contener el original y dos (2) copias de la documentacién que se detalla a continuacion:

a) La constancia de haber adquirido un legajo de la licitacion mediante recibo extendido por la Tesoreria del
Poder Judicial de Entre Rios o comprobante que acredite fehacientemente la operacién. NO APLICA.

b) El Certificado de Capacidad de Contratacion Anual (copia certificada) o Constancia de haber iniciado el
tramite de Actualizacion de su Capacidad de Contratacion anual, el que debera ser expedido en su nombre y
representacion por la Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de
Costos de Entre Rios, segun Decreto N° 112/97 de1 M.E.H.O. y S.P., de conformidad a lo establecido en el Art.13° del
presente Pliego,

c) La constancia de la constitucion de la Garantia de Oferta equivalente al uno por ciento (1%) del valor del
Presupuesto Oficial, constituida alternativamente mediante:
1) Dinero en efectivo depositado en el Nuevo Banco de Entre Rios S.A..
2) Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente.
3) Seguro de caucién unicamente a través del Instituto Autarquico Provincial del Seguro de la
Provincia de Entre Rios, I.A.P.S.E.R.

d) Comprobante de pago de Ley N°4.035. El oferente que haya trabajado en la Provincia de Entre Rios en los
dos (2) ultimos semestres, de corresponder segun la normativa vigente, deberd presentar junto con la propuesta
fotocopias de los documentos que acredite el cumplimiento de pago de la Ley N°4.035 del ultimo semestre anterior a la
Licitacion. En caso de no haber trabajado presentara una declaracion jurada de no haberlo hecho.

e) Copia debidamente certificada del Contrato social con todas sus modificaciones de la firma oferente y
en el caso de Unién Transitoria de Empresas — U.T.E. - los de cada una de ellas; asi como de los documentos de su
formacion y la ineludible responsabilidad mancomunada y solidaria frente a la Administracién. En caso de ser Empresa
unipersonal dejar debidamente aclarada la situacién. Constancias de inscripcion ante los Organismos Previsionales, la
Direccion General Impositiva, Impuestos Provinciales y Municipales pertinentes. Numero s de inscripcion del
Proponente en: Direccion General Impositiva - Clave Unica de Identificacion Tributaria (CUIT), caracter de la inscripcién
en el Impuesto al Valor Agregado, Direccion General de Rentas de Entre Rios - Impuesto a los Ingresos Brutos -
Administracion Nacional de la Seguridad Social (A.N.S.E.S.) -.

f) la declaracion de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la jurisdiccién de los
Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Parana y la competencia contencioso administrativa del Superior Tribunal de
Justicia de la Provincia de Entre Rios, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion que le pudiera corresponder.
Asimismo debera constituir domicilio en la Ciudad de Parana, Provincia de Entre Rios.

g) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en ejecucion, dentro de
los ultimos cinco (5) afios en otras jurisdicciones, si es que la tuviese.

h)Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en ejecuciéon en obras
realizadas en la provincia, especialmente en los ultimos diez (10) afios.

i) Designacion, antecedentes y comprobante de matriculacién en el Colegio de Profesionales respectivo de la
Provincia de Entre Rios del Representante Técnico.

j) Designacion del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, conforme al Decreto N°
5908/98 y comprobante de matriculacion en el Colegio de Profesionales respectivo.

k) Planes de Trabajos y Curva de Inversiones, sin consignar precio alguno, de acuerdo a las estipulaciones de
este Pliego y de las Condiciones Particulares, expresado en porcentaje de avance de obra.

1) Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecucion de las obras, debiendo como minimo tener
los Equipos solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares y acreditar la propiedad del cien por cien (100%) del
equipo minimo exigido.

m) El documento licitatorio puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido la Administracion
relacionadas con la licitacion debidamente firmado y sellado en todas sus hojas por los representantes legal y técnico
en prueba de que es de pleno conocimiento y aceptacion del Proponente. Declaracion jurada de conocer el lugar y las
condiciones en que se realiza la obra.

n) Nota mantenimiento de oferta — Art. 18° del presente pliego.
o)Valores de contratos de obra en ejecucion y su grado de avance.
p) Referencias bancarias del oferente.

g)Los proponentes y/u oferentes de origen extranjero, ademas de presentar todo lo indicado en este Articulo
deberan cumplimentar los requisitos exigidos en el "CAPITULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN
EXTRANJERO”.

r) En caso de Uniones Transitorias de Empresas — U.T.E., ademas de presentar todo lo indicado en forma
individual, deberan presentar Contrato de Compromiso “UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS” de conformidad a lo
dispuesto en la Ley N° 19.550 — Arts. 377 y sgtes. con certificacion de firmas ante Escribano Publico.

Asi también copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada una de las empresas asociadas,
en las que deben manifestar:

1) La autorizacién a la constitucién del agrupamiento en unién transitoria de empresas.



2) El compromiso de perfeccionar la unién transitoria de empresas, en caso de resultar adjudicatarios.
3) El plazo de duracién de dicha union debera comprender hasta ciento ochenta (180) dias corridos
posteriores a la recepcion definitiva de la obra.

4) La designacion de un representante de la U.T.E. -

5) La prevision especifica de la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones que deban
desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a terceros.

s) Copia de inscripcion en el Instituto de Estadisticas y Registro Nacional de la Industria de la Construccion.

t) En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las disposiciones previstas en la
Ley Provincial N° 9353 deberan demostrar el cumplimiento de las disposiciones requeridas por esta normativa.

u) Certificacion de firma del representante legal y del representante técnico, en un solo acto y a continuacion de
la ultima hoja de la documentacion.

v) Sobre N°2.

a)Sobre Variante — si se autoriza la formulacién. Y cualquier otro requisito que especifique el Pliego
Complementario de Condiciones.

Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas, en la oferta econdmica o en sus variantes si
existieran, en la documentacion presentada en el sobre N°1, sera causal de rechazo de la propuesta presentada.-

Contenido Sobre N°2: El Sobre N°2 - Propuesta Econémica - debe contener el original y duplicado de la
documentacion que se detalla a continuacion:

a) Formulario de cotizaciéon de la obra. La Planilla de propuesta econdmica, discriminada por item,
debidamente sellada y firmada por el proponente y el director técnico de la Empresa, con indicacion de los precios
unitarios en numeros y letras, correspondientes a la cotizaciéon. En caso de discrepancia entre el original y el duplicado,
se tendra por valido el original.

b) Los andlisis de precios de cada uno de los items que integran la oferta, con excepcion de aquellos cuyo
monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento
(5%) de dicho total; los que también deberan estar firmados por el proponente y su Director Técnico en todas sus fojas.

c) Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como consecuencia de aplicarle al Plan de Trabajos
presentado en el Sobre N°1, los valores unitarios y totales cotizados para cada item.

En el caso de ejecutarse la obra por el sistema de ajuste alzado debera estarse a lo plasmado en el Pliego
Complementario de Condiciones.

d) El presupuesto desagregado por item y los andlisis de precios o estructura de costo de cada uno de los
items en soporte digital.

e) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios o en la estructura de
costos.

La falta de presentacion de los elementos sefialados precedentemente, implicara la descalificacién inmediata
de la oferta correspondiente.-

Sobre Propuesta Variante: Cuando los pliegos autoricen la formulacion de "Variantes™, los mismos deberan
presentarse dentro del Sobre N°1- bajo sobre cerrado, separado del Sobre N°2 — en original y duplicado con las mismas
inscripciones de éste y el agregado del término "Variante".

El sobre también contendra todo otro requisito exigible por el Pliego Complementario de Condiciones que no
coincida parcial o totalmente con la propuesta basica. (Analisis de Precios - Plan de Trabajos - Plan de Inversiones -
Datos Garantizados - etc.).

La omision de los requisitos exigidos en el Sobre N°1 — Inciso a) Constancia de haber adquirido un
legajo de la licitacion. Inciso b) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual (copia certificada). Inciso c)
Garantia de Oferta. Inciso u) Las firmas del representante legal y técnico deberan estar certificadas por
Escribano Publico, seran causales de rechazo automatico de la presentacion e impedira en su caso, la apertura
del Sobre N°2 (Propuesta Econémica) por la autoridad que presida el acto.- La omisién de los requisitos
exigidos en el Inciso v) Sobre N°2 sera causal de rechazo automatico de la oferta.-

La omisién de los requisitos exigidos en los restantes incisos podra ser suplida dentro del término de dos (2)
dias habiles contados a partir de la clausura del Acto Licitatorio haya o no habido impugnacién del acto, si la observacion
hubiera sido deducida en dicho Acto, o en igual término desde que se intimé al Proponente el cumplimiento de los
requisitos faltantes y subsanables.- Transcurrido el plazo sin que la omisidén haya sido subsanada, sera rechazada la
Propuesta.-

ARTICULO 7° - CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION: Concordante con el Capitulo V de la Ley de
Obras Publicas, la presentacion de la oferta implica que el proponente ha tenido en cuenta todo dato o circunstancia que
pueda influir en el costo de las obras y acepta todas las condiciones y requisitos de la licitacion, a saber:

a) La propuesta respondera a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en los
documentos que integren el legajo de la Licitacion, no pudiendo el proponente, alegar posteriormente
desconocimiento de las caracteristicas técnicas y de las condiciones para realizar los mismos.

b) Se considera que el proponente, al formular la oferta lo ha hecho con perfecto conocimiento de causa y se
ha trasladado a la zona y lugar donde se proyecta ejecutar los trabajos objeto de la licitacion, a fin de informarse
debidamente de las condiciones del terreno y su area de influencia, régimen de cursos de agua, caracteristicas
topograficas y climaticas que importen al desarrollo de la obra y la situacion de linderos.




Debera examinarse los posibles inconvenientes que se opongan a la normal ejecucion de los trabajos; como
asimismo las condiciones de provision de agua; energia eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de materiales exigidos,
fletes, medios de transporte, mano de obra y pago de derechos e impuestos que correspondieran.

Debera recabarse informacion sobre la existencia de estudios del suelo que hayan servido de base al proyecto
y en su caso tomar conocimiento de los mismos.

c) Dentro de las obligaciones y derechos entre el organismo comitente y el oferente, se tendra en cuenta el
sistema adoptado para la contratacion, ya sea por unidad de medida o por ajuste alzado, a efectos de todo lo que
implica la obra en relacion a los precios parciales y totales que deban abonarse. Se ajustara a todos los trabajos que
queden incluidos en dichos precios, sujeto a las condiciones particulares de los pliegos respectivos.-

ARTICULO 8° - ADQUISICION - CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA DOCUMENTACION: Las firmas que
interesadas podran solicitar las aclaraciones y efectuar las consultas que consideren necesarias durante la preparacion
de las propuestas, para una mejor interpretacion de los documentos graficos y escritos de la licitacion.

Estas consultas deberan ser realizadas por escrito y presentadas en el domicilio legal del Organismo
Comitente, hasta cinco (5) dias habiles anteriores de la fecha fijada para la apertura de la Licitacion, excluida esta
ultima.

Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones y las modificaciones que se inserten, seran dadas a conocer a
todas las empresas invitadas, por entrega directa o por correo al domicilio electrénico que haya constituido cada
oferente.

Asimismo de oficio el Comitente podra emitir Circulares que aclaren o modifiquen aspectos no sustanciales del
legajo Licitatorio, hasta cinco (5) dias habiles antes de la fecha de apertura, notificandolas al domicilio electronico
registrado.

No obstante, la no recepcién en la forma antedicha no dara derecho alguno, debiendo inexcusablemente los
oferentes notificarse en el domicilio del Organismo Comitente el tercer dia habil administrativo anterior a la fecha fijada
para la apertura de la licitacion, dandose por conocidas y aceptadas las aclaraciones expedidas, aun cuando no se
concurra a dicha recepcion.-

ARTICULO 9° - DOMICILIO: En el momento de recibir el Pliego de la Licitacion, el interesado deberd constituir un
domicilio, preferente en la ciudad de Parana, donde se efectuaran todas las comunicaciones a que hubiera lugar hasta la
fecha del Acto Licitatorio.

Al efectuar la oferta, el proponente debera constituir domicilio legal en la Ciudad de Parana - Provincia de Entre
Rios, para los efectos administrativos, judiciales y extrajudiciales.

Constara en el Contrato a realizarse con el adjudicatario, la renuncia expresa al Fuero Federal y la aceptacion
de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Entre Rios.

El cambio de domicilio surtird efecto a partir de la notificacion fehaciente al Organismo Comitente y debera
estar constituido en la misma localidad.-

ARTICULO 10° - PRESENTACION DE PROPUESTAS: La(s) propuesta(s), en dos ejemplares de un mismo tenor, se
redactara(n) en idioma nacional.

El proponente escribira en ndmeros y letras los precios unitarios con que se propone ejecutar cada item,
consignando a la vez los importes parciales de los mismos, y el total correspondiente a su propuesta, el que servira de
base de comparacién con las otras ofertas presentadas en la licitacion.

No se tomaran en consideracion las propuestas que modifiquen las bases de la licitacion o que presenten
correcciones, enmiendas, raspaduras o entrelineas, que no hubieren sido debidamente salvados al pie de las mismas.

Para el caso de pagos contemplados por Unidad de Medida, de comprobarse error de operacion en cualquiera
de los importes parciales, se reajustara el importe total de la propuesta, dando validez al precio unitario cotizado,
aplicando la cantidad correspondiente a cada item.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio unitario se dara prioridad al escrito en letras.

El monto del Contrato incluira todos los trabajos, previsiones y prestaciones para la obra terminada de acuerdo
a su entero fin, aunque no estén expresamente detallados en la documentacién contractual. Las omisiones al respecto
no eximen al contratista de la obligacion de ejecutar los trabajos en la forma prevista con arreglo a sus fines, sin derecho
al reclamo de aumento del precio por error de su parte; exceptuando las diferencias por modificaciones o correcciones
que fueren autorizadas por el Ente Comitente y/o Contratante.

El o los firmantes de la propuesta estaran obligados a justificar que se hallan debidamente facultados para
suscribirla.

Las sociedades proponentes deberan tener una duraciéon de por lo menos 180 dias posteriores a la recepcién
definitiva de la obra, pudiendo exigirse mayor plazo en el Pliego Complementario de Condiciones.-

MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA

En los casos en que, el eventual adjudicatario haya ofrecido una mejora porcentual sobre el importe
consignado en su oferta, dicha rebaja incidira en todos los certificados de obra que se emitan.

El ofrecimiento debera apuntarse en la Ultima planilla de cotizacion o se indicara que se efectia por hoja
separada, la cual debera ubicarse delante de las planillas de cotizacion.

Debera tenerse en cuenta que a efectos del estudio de las propuestas, las variantes porcentuales a la
cotizacion seran de tal magnitud que no resulten deformantes de los analisis de precios que se acomparien, al punto de
demostrar desproporciones y desviaciones que denoten falta de seriedad en la formulacion y que por lo tanto queden en
condiciones de rechazo.

La Administracion, en el acto licitatorio, o con posterioridad durante el estudio de las ofertas, podra requerir en
plazo perentorio la ampliacién de informacién y especificaciones referentes a las variantes porcentuales de cotizacion
que se hubieren formulado, sin que ello signifique ningdn cambio ni deformacién en la propuesta.-

ARTICULO 11° - PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE: Tal lo expresado en el Articulo 6°, quedara sujeto al
Pliego de Condiciones Particulares la autorizacién al oferente para presentar propuestas que signifiquen una variante a
la formulada en el Pliego Oficial, siendo la presentacién de la oferta de este ultimo, obligatoria para el proponente.

La presentacion se realizara por duplicado, respetando los documentos, formato y dimensiones. Los trabajos
escritos seran presentados a maquina y los dibujos de escala apropiada en copias o fotocopias del original. El Pliego



Particular podra exigir en su caso, la presentacion del dibujo original en papel transparente del tipo vegetal de 90
gramos con gratificacion a tinta.

Podra ser aceptada con escritura manuscrita legible aquella documentaciéon que por su naturaleza impida su
mejor concrecion a maquina.

La formulacién de la variante debera basarse en los datos y antecedentes del Pliego Oficial aportando las
definiciones y estudios complementarios que se consideren necesarios a los fines de la obra y que aseguren su efectiva
materializacion.

Las variantes aun cuando no representen una alternativa totalmente distinta al proyecto oficial, deberan
presentarse completando los analisis de precios de item modificados o agregado, cumplimentando iguales requisitos
que la propuesta oficial, incluyendo plan de trabajos e inversiones y demas datos.

En todos los casos y también sujetas a otras exigencias explicitas del Pliego Complementario, las variantes
deberan acompafiar una memoria descriptiva de la propuesta y su fundamento, especificaciones técnicas de trabajos y
materiales a emplear, criterios de calidad y aptitud técnica que lo avale, metodologia de control, formas de medicion,
formas de pago enumerando la totalidad de los trabajos que involucra cada item y penalidades. El total de estos
requisitos debera contar con la aprobacion del Organismo Comitente antes de la firma del Contrato.

La posible adjudicacion de la variante quedara sujeta a que en comparacion, signifique una obra de igual
calidad o superior a la prevista en el proyecto oficial.-

ARTICULO 12° -GARANTIAS: Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes y
adjudicatarios deberan presentar las siguientes garantias:

a) DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) del valor del Presupuesto Oficial. La garantia o el comprobante
respectivo segun el caso sera adjuntado a la propuesta.

b) PARA LA CONTRATACION: La garantia sefialada en a) ser4 aumentada al CINCO POR CIENTO (5%)
del monto adjudicado.

I. Cuando la constitucién de la garantia se realice en efectivo, debera ser depositada en la TESORERIA GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS, quien expedira la constancia con mencion del N° de la Licitacion y
denominacion de la obra para la cual se efectua el depésito.

En caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, el organismo comitente
procedera a intimarlo, por nota en el expediente respectivo o telegrama colacionado, para que en un plazo perentorio de
TRES (3) dias corridos efectivice el importe de la garantia, bajo apercibimiento de realizar directamente la venta de los
titulos, siendo a cargo de aquellos los gastos y comisiones que por tal concepto se ocasionen. La Administracion
procedera a retener la cantidad que corresponda deduciendo de cualquier manera de los certificados a abonar después
de dicha notificacion.

lll. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan por Fianza Bancaria, ademas de los recaudos establecidos en
el Apartado 12°) del Articulo 13° del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios,
deberan reunir los requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuacion:

a) El Banco se constituira en fiador liso y llano pagador, con renuncia a los beneficios de divisidon y excusion en
los términos del Articulo 2.013 y concordantes del Codigo Civil.
b) Individualizacién de la obra para la cual se extiende la Fianza.

c) Monto de la Fianza.

d) Establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista,
segun el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la Fianza al Organismo Comitente dentro de los Quince (15) dias de
serle requerido, sin necesidad de previa constitucion en mora, interpelacion ni accion previa contra sus bienes, hasta
cubrir el monto de la fianza.

e) Fijar que la Fianza subsistira hasta la recepcién provisoria de las obras, excepto en el caso de sustitucion

del fondo de reparo por ésta, en que tendra vigencia hasta la recepcion definitiva de las obras.

f) Las firmas de los representantes legales del Fiador debera hallarse certificadas por el Banco Central de la
Republica Argentina.

IV. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan con seguros de caucion, estos deberan concretarse con el
INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS - LA.P.S.E.R., y las

pdlizas, ademas de los recaudos exigidos en el Apartado 12°) del Articulo 13° del Decreto Reglamentario de la Ley de
Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios, deberan reunir las siguientes condiciones:

a) Instituir al PODER JUDICIAL DE ENTRE DE ENTRE RIOS como asegurado.

b) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una licitacion;
adjudicatario o contratista; que actie como tomador de la pdliza, no afectara en ningun caso los derechos del
asegurado frente al asegurador.

c) Determinar que el asegurador respondera con los mismos alcances y en la misma medida en que, de
acuerdo con la Ley y el Contrato respectivo, corresponda afectar total o parcialmente las garantias respectivas.

d) Establecer que, dictada la resolucion administrativa que establezca la responsabilidad del participante,
adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado podra exigir del
asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la intimacion y emplazamiento extrajudicial de pago
hecha por telegrama colacionado, no siendo necesario ninguna interpretacion ni accién previa contra sus bienes.

e) Estipular que el siniestro quedara configurado, re unidos los recaudos del Inciso anterior, al cumplirse el
plazo que el asegurado establezca en la intimacion de pago hecha al participante, adjudicatario o contratista; sin que



haya satisfecho tal requerimiento, y el asegurador debera abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15)
dias corridos de serle requerido.
(*) “Articulo 2013 CC Sustituido por Arts. 1583 /1587 del Nuevo Caédigo Civil y Comercial de la Nacién”

f) Fijar que la prescripcion de las acciones contra el asegurador se produciran cuando prescriban las acciones
del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, segun el caso, de acuerdo a las disposiciones legales o
contractuales aplicables.-

ARTICULO 13° - CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCION GENERAL DEL REG ISTRO PROVINCIAL
DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS: Las Empresas que
concurran a la presente Licitacion, deberan presentar para que sean admitidas sus Propuestas, el Certificado de
Capacidad de Contratacion Anual (copia certificada) o constancia de haber iniciado el tramite de actualizacion de
Capacidad de contratacién anual, otorgado por la DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE
CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS, conforme exige la Ley
de Obras Publicas y Decreto N° 112/97 MEOYSP.

Este tramite debe ser realizado con una anticipacién minima de tres (3) dias habiles a la fecha del Acto
Licitatorio.

La Reparticion podra exigir, de ser necesario del presunto adjudicatario, previa al Acto de Adjudicacion, la
presentacion de un nuevo Certificado extendido por la Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de
Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios en el que conste una Capacidad de Contrataciéon Anual
actualizada y suficiente no menor al monto que resulte de su oferta y el plazo de la obra expresado en afios o para el
caso de las firmas inscriptas en Registros de Proveedores o Contratistas, documentacion especifica que demuestre su
capacidad operativa, econdémica y financiera.

La Adjudicaciéon quedara supeditada a la presentacion del certificado/constancia, que debera ser
cumplimentado dentro de los QUINCE (15) dias corridos de habérsele exigido por la Reparticion. Si transcurrido ese
plazo el presunto Adjudicatario no diera cumplimiento, la Reparticién se reserva el derecho a desestimar la oferta.-

ARTICULO 14° - PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES: E| Oferente esta obligado a presentar junto con su propuesta,
los Planes de Trabajos e Inversiones a los que se compromete ajustar en correspondencia al estudio realizado para
ejecutar la obra dentro del plazo contractual y concordantes entre si de acuerdo al resto de la documentacion. En los
Pliegos Complementarios de Condiciones se podran adjuntar planillas tipificadas que regiran como modelo a seguir
para la presentacion y todo otro detalle que se deba especificar. Deberan incluir aquellas tareas que no reciban pago
especifico tales como limpieza, replanteo, pruebas finales, etc.

El Plan de Trabajo sera presentado en forma de grafico de barras, e indicacion de los porcentajes de unidades
fisicas a ejecutar por cada periodo representado para cada item o grupo de item y por etapas de ejecucion simultaneas.

Se consignaran a su vez los porcentajes acumulados.

El Plan de inversiones, con una estructuracion similar, dara los porcentajes referidos al total de oferta a
certificar para cada item y los acumulados para cada periodo (no se debera consignar monto alguno). Se acompanara
ademas una curva de inversiones.

El Plan de inversiones debera contemplar, en su caso, el Plan de Acopio, teniendo en cuenta la incidencia de
ingresos y egresos en cada periodo referido a este concepto. Igualmente, se tendra en cuenta la incidencia de los
anticipos, cuando estos estén especificamente previstos en los pliegos de licitacion, tal como lo estipula la Ley de Obras
Publicas y su Decreto Reglamentario.

Los planes, una vez aceptados por la Administracion, formaran parte de la documentacion contractual y no
podran ser modificados por decision unilateral.

Los ajustes que pudieren producirse por razones justificadas tenderan a mantener la programacion inicial.

El Contratista quedara obligado, a solicitud de la Inspeccion, a presentar nuevos planes que respondan a las
modificaciones y los mismos solamente tendran validez luego de producida resolucion fundada en aceptacion por parte
de la Administracion. No seran justificadas las modificaciones que tengan por fin enmendar atrasos en que incurriera el
Contratista.

Si la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al previsto o no satisficiere las demas condiciones en
ellos especificadas, se considerard que el Contratista deja de cumplir las estipulaciones contractuales, lo que quedara
sujeto al régimen de moras y multas del presente Pliego, como asimismo al régimen de ajustes del plazo y plan de
trabajos.

La aprobacion de los planes por parte de la Administracion, no la obligan a aceptar responsabilidades si
durante la ejecucion de las obras, las previsiones efectuadas produjesen inconvenientes de cualquier naturaleza o
trajesen aparejadas dificultades para realizar los trabajos con arreglo al Contrato.-

ARTICULO 15° - PLAN DE ACOPIOS: EI Pliego Complementario de Condiciones, podra establecer los materiales que
el Ente Comitente y/o Contratante autorizara a acopiar. Junto con la propuesta, el Oferente presentara el Plan de Acopio
de aquellos materiales que incorpore en esas condiciones, el que debera estar en concordancia con el Plan de Trabajos
previsto desarrollar y en el que se indicara mes por mes las cantidades a incorporar en calidad de acopio. En su caso, el
Pliego Complementario de Condiciones podra establecer los periodos de tiempo en que se efectuaran los acopios.

Las cantidades se ajustaran a lo determinado en los computos métricos y planos. Las modificaciones de obra,
si existieren, daran lugar a los reajustes correspondientes.

Antes de firmar el Contrato, la Administracion aprobara o requerira las correcciones que fueran necesarias, y
una vez prestada la conformidad por parte de la misma, el Plan de Acopio formara parte del Contrato. De igual manera
el oferente debera considerar la correspondencia del Plan de Acopio con el Plan de Inversiones, haciendo notar los
acopios y desacopios a certificar, segun se especifica en el articulo referente a pagos, aplicando igual criterio cuando
hubiere correcciones posteriores al acto licitatorio.

En el caso de no efectuar acopios en la forma prevista, las variaciones de costos que se originen en exceso, no
le seran abonadas y solo se reconoceran las variaciones producidas teniendo en cuenta los precios vigentes en las
épocas en que debian haberse operado los acopios. Este congelamiento del costo es independiente de las penalidades
que puedan corresponder conforme al régimen estipulado en el presente pliego.

Tal lo expresado precedentemente, la parte de obra acopiada queda congelada con la certificacion y pago en
ese concepto. Los desacopios se realizaran descontando los importes correspondientes, a valores homogéneos, de los



valores basicos de certificacion, de modo que los desacopios queden concluidos al certificarse los items o rubros motivo
del acopio.

Una vez establecida la autorizacion del Organismo Comitente, los acopios que se efectuaran en fabrica, local o
propiedad que no fueren del libre y exclusivo uso de la Administracion por el tiempo que demande la relacion contractual,
deberan estar respaldados por fianza bancaria o pdliza de seguro de caucién, que en caso de incumplimiento del
Contratista de las entregas pertinentes en tiempo y forma adecuados, ampare la adquisicion por la Administracion, a los
precios de plaza y a su simple requerimiento de los materiales y elementos acopiados.

Las fianzas o pdlizas referidas cumpliran las condiciones establecidas en el Articulo N°12 - "Garantias" del
presente pliego.

Los textos de las referidas fianzas o pdlizas deberan ser redactadas a satisfaccion del Organismo Comitente y
contendran la renuncia del fiador o asegurador a los derechos de division y excusién, debiendo ademas tener vigencia
por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones contractuales avaladas.

Los pliegos de condiciones particulares podran establecer un tope para los porcentajes que se autoricen en
acopio, referidos éstos a valores basicos del contrato, como asimismo estipular una limitaciéon de plazo para la utilizacién
luego de la certificacion, lapso en el cual deberan realizarse los desacopios.-

ARTICULO 16° - ACTO LICITATORIO: En el lugar, dia y hora establecidos en los avisos o en el dia habil siguiente, a la
misma hora, si aquel resultare inhabil, se dara comienzo al Acto de la Licitacion, en presencia del Secretario del
Superior Tribunal de Justicia que se designe al efecto.

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podran los interesados pedir o formular aclaraciones
relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitiran nuevas aclaraciones. Una vez abierto el primer
sobre no se recepcionaran propuestas.

A continuacién se procedera a la apertura de los Sobres N°1 - exteriores -, verificando si la documentacion
presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en la Ley, normas complementarias y los Pliegos, declarando la
inadmisibilidad de aquellas que no rednan los requisitos necesarios, hecho lo cual se iniciara la apertura de los Sobres
N°2 - propuestas econémicas, leyéndose las ofertas en voz alta en presencia de los concurrentes.

Acto seguido, si los hubiera y si estuviera contemplado, se procedera a la apertura de los sobres que
contengan Variantes.

Los proponentes, podran efectuar asimismo las observaciones que estimen pertinentes, las que deberan ser
concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el momento que se formulen.
Las expresaran en forma verbal y constaran en el Acta, resolviéndose conjuntamente con la Licitacion.

De todo lo actuado, se suscribira un Acta, dejandose constancia de los nombres de los proponentes y de las
presentaciones rechazadas si las hubiere, expresando a quienes pertenecen y las causas del rechazo.

Terminada esta operacion se dara lectura al Acta, la cual sera firmada por la persona que haya presidido,
funcionarios presentes, proponentes y demas personas que deseen hacerlo.-

Consultas y observaciones posteriores al Acta de Apertura: las actuaciones se encontraran disponibles para su
consulta por el término de tres (3) dias habiles desde el Acto de Apertura y las observaciones a las mismas se podran
realizar dentro de ese plazo.-

ARTICULO 17° - ANTICIPOS: De acuerdo a lo establecido en el Articulo N°14 del Decreto Ley de Obras Publicas
N°6351, ratificada por Ley N°7495, y su Decreto Reglamentario N°958/79 SOySP, el Organismo Comitente podra
autoriza
r el anticipo de fondos al Contratista, lo que debera constar expresamente en los Pliegos de Condiciones Particulares de
la Licitacion, no debiendo exceder del treinta por ciento (30%) del monto contratado y quedando el mismo, supeditado a
la disponibilidad financiera del Poder Judicial de Entre Rios.

Su amortizacion se realizara sobre los certificados de obra o acopio a emitirse, aplicando a su monto nominal
un descuento en porcentaje igual al del anticipo.

El otorgamiento del anticipo para ser efectivizado, debera previamente ser afianzado en su totalidad por una
garantia a satisfaccion del Comitente y conforme a lo establecido por el Articulo 12° del presente Pliego.-

CAPITULO Ill - DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO

ARTICULO 18° - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Si el proponente desistiese de su oferta antes de vencido
el plazo de SESENTA (60) dias corridos desde la fecha de la Licitacion, perdera el depésito en concepto de garantia de
oferta efectuado al presentar su propuesta.

Transcurrido este plazo sin que la Administracion se haya expedido y el oferente no hubiese expresamente
antes desistido de su oferta, el mantenimiento se prorroga automaticamente por Treinta (30) dias mas.

El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no diera cumplimiento al suministro de los datos que
le sean solicitados por la Administracion dentro de los plazos que esta le fije, se considerara que retira su oferta y de
acuerdo con lo especificado en el Articulo 20° de la Ley 6351 de Obras Publicas, perdera el depdsito en beneficio de
aquella.-

ARTICULO 19° - ADJUDICACION: La adjudicacién se hara a la oferta mas conveniente de aquellas que se ajustaren a
las bases y condiciones de la licitacion. La Administracion tendra en cuenta la incidencia y analisis de todos los
requisitos exigidos en la presentacion. El menor precio no sera factor exclusivamente determinante de la decision.

La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedira la adjudicacion si se la considera
conveniente. En aquellos casos que dos o mas oferta s resulten igualmente convenientes se llamara a mejora de precios
entre oferentes en paridad de condiciones, dentro del plazo de mantenimiento de las ofertas. La solicitud de mejora de
precios se llevara a cabo en las mismas condiciones que establece la Ley de Obras Publicas y el Decreto
Reglamentario, aplicando también las normas alli previstas si existiere nueva paridad, ya sea el caso de Licitacion
Publica. Licitacién Privada o Concurso de Precios.

El Organismo Comitente podra rechazar todas las propuestas mediante decisién suficientemente fundada, sin
que ello cree derecho a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de aquel.

Si antes de resolver la adjudicacién, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, ésta fuera retirada sin el
consentimiento de la Administracién el oferente perdera el depdsito de garantia en beneficio de aquel. En este caso el
comitente podra, sin recurrir a un nuevo llamado, adjudicar a otro proponente en los términos previamente citados en el



presente Articulo y comunicara el hecho a la Direccion General de Registro de Constructores de Obras Publicas y
Variaciones de Costos para la aplicacion de sanciones pertinentes.

Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se ajusten a los Pliegos de
Condiciones sin ser advertidos en la adjudicacién, no podra argumentar que su propuesta haya sido aceptada con la
variante introducida subrepticiamente, quedando sujeto a la aplicacidn de las bases de la licitacion.

La notificaciéon de la adjudicacion sera diligenciada dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta, sin que
pueda en ningun caso exceder de los cinco (5) dias corridos de resuelta la licitacion y se realizara en forma fehaciente
en el domicilio constituido, bajo constancia del cumplimiento de esta formalidad en el expediente respectivo. La
adjudicacion se tendra por notificada desde el dia siguiente en que se practique esta diligencia.

El adjudicatario debera cumplir las diligencias requeridas para la firma del contrato. El incumplimiento que
impida satisfacer la concrecion de la firma del contrato en el plazo establecido, dara lugar a la pérdida del depésito de
garantia de la oferta, sin perjuicio de las prescripciones previstas en la Direccion General de Registro de Constructores
de Obras Publicas y Variaciones de Costos o Nacional si correspondiere.-

ARTICULO 20° - CONTRATO: Dentro de los veinte (20) dias corridos, a partir de la fecha de notificacion de la
adjudicacion, el adjudicatario debera integrar la garantia del cinco por ciento (5%) del monto a contratar y queda
obligado a firmar el Contrato para la ejecucion de las obras dentro de los diez (10) dias corridos a partir de aquella fecha,
en un todo de acuerdo con lo establecido en el Articulo 21° de la Ley N°6351 y concordante Decreto Reglamentario.

La Administracion podra prorrogar dichos términos por causa justificada. Si el adjudicatario no se presentare,
no afianzare o se negare a firmar el Contrato en la forma y tiempo establecido, perdera el importe de la Garantia de la
propuesta en beneficio de la Administracion y ademas se comunicara tal hecho al Direccién General de Registro de
Constructores de Obras Publicas y Variaciones de Costos a sus efectos.

Firmado el Contrato, el Contratista no podra constituir sobre él fideicomiso, transferirlo ni cederlo, en todo o en
parte a otra persona fisica o juridica ni asociarse a ella para su cumplimiento, sin autorizacion y aprobacién previa de la
ADMINISTRACION. .

La ADMINISTRACION entregara sin cargo en el acto de la firma del Contrato, dos juegos completos de la
documentacion oficial de la obra.

En caso de solicitarse mayor nimero que el indicado precedentemente, el Contratista debera abonar por cada
nuevo legajo completo, el importe establecido en las clausulas particulares para la venta de estos, en el llamado a
Licitacion y por cada copia de plano suelto, el sellado que fije la Ley de Sellos.-

ARTICULO 21° - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA: Una vez vencido el plazo de mantenimiento de las
ofertas determinado en el Articulo 18° el depdsito de garantia sera devuelto al proponente que lo solicite cuando el retiro
de las ofertas tenga efecto segun la disposicion citada y debera cumplirse dentro de los treinta (30) dias corridos. El
Organismo Comitente procedera de oficio para aquellos que no lo solicitaron, a devolver los depésitos dentro de los diez
(10) dias corridos de resuelta la adjudicacion al domicilio denunciado en la Licitacion.-

ARTICULO 22° - AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO: Cuando se encomienden modificaciones o
alteraciones que impliquen aumento del monto del Contrato, el Contratista, dentro de los diez (10) dias corridos de
notificado de la alteracién o modificacion, debera ampliar la garantia contractual en un todo de acuerdo con el Articulo
12° del presente.-

ARTICULO 23° - ORDEN DE PREIACION DE 1 0S DOCUMENTOS CONTRACTUALES: En caso de aparecer
discrepancias o contradicciones entre los diferentes documentos contractuales, prevalecera el criterio fundado de la
concrecion de la obra tal como se infiere del analisis légico de su descripcion fisica, los objetivos de la misma y del
tiempo de normal utilidad que debera prestar. Al efecto se aplicara el siguiente criterio: 1) Si hay errores evidentes, estos
seran corregidos donde se encuentren; 2) Si este procedimiento no es aplicable, los documentos contractuales primaran
segun el orden asignado a continuacion:

. Ley de Obras Publicas.

. Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas.

. Contrato.

. Pliego Complementario de Condiciones (incluyen aclaraciones, normas o instrucciones que la
Administracion hubiere hecho conocer por escrito a los proponentes antes de su oferta y en las formas
previstas en el presente Pliego).

5. Pliego General de Condiciones Unico.

6. Pliegos Complementarios de Especificaciones Técnicas (incluyendo aclaraciones, normas o instrucciones

dadas a conocer en igual forma a lo expresado en el N° 4).

7. Pliego General de Especificaciones Técnicas.
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. Planos tipo.

. Planos de detalle.
10. Planos Generales.
11. Cémputos.

12. Presupuestos.
13. Memoria Descriptiva.

En la lectura de los planos, cuando la discrepancia apareciese entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras, primara esta ultima.

Las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demas indicaciones en los mismos y se
consideran como especificaciones complementarias.-

CAPITULO IV - EJECUCION DE LAS OBRAS
ARTICULO 24° - EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: La ejecucion de la obra debera ajustarse
estrictamente a lo estipulado en los documentos contractuales, sin introducir modificaciones que no estén debidamente
autorizadas por la Inspeccion.

Si los trabajos a ejecutar requiriesen sistemas, marcas, equipos, productos o procedimientos patentados, la
Contratista en su oportunidad debera demostrar a satisfaccion del Comitente que posee los titulos o las licencias que lo
autorizan para emplear dichos sistemas, marcas, o procedimientos patentados.




El Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la
forma establecida en los planos, especificaciones y los demas elementos del contrato y en un todo de a cuerdo a las
exigencias de los Organismos Especializados que sean reconocidos por la Administracion y verificados por la Inspeccion
(servicios de obras sanitarias, gas, electricidad, reglamentaciones municipales, etc.).

Queda establecido que, siendo las exigencias normadas por los Organismos Especializados las minimas que
deben reunir las obras, el Contratista estara obligado a ejecutar dentro del precio contratado y sin que implique adicional
alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del contrato
carecieran de detalles sobre las mismas o que, consignandose éstas, su prevision no alcance a cumplir o se oponga a
lo reglamentario.

Para el caso que las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones y planos superasen las minimas
reglamentarias de los Organismos Especializados, el Contratista debera inexcusablemente respetar y ejecutar lo
establecido en las primeras, quedando expresamente aclarado que no esta autorizado a reducirlas o modificar el
proyecto por propia decision hasta el limite de la reglamentacion, aunque fuese respaldada por el organismo respectivo.

En caso contrario, queda obligado a reconstruir los trabajos a su costo y cargo, a simple requerimiento por
orden de servicio.

En caso que el contratista solicite y obtenga de la Inspeccion, la aprobaciéon a una modificacion de este
caracter queda obligado a reconocer la economia resultante de emplear la variante reglamentaria, la que debera
proponer anticipadamente a la decision y ejecucion del trabajo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisiéon o el uso
indebido de implementos o sistemas de construccion patentados.

Los procedimientos constructivos que se describan en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares
podran ser de caracter orientativo, pudiendo el contratista proponer el método de trabajo que juzgue mas conveniente,
adecuado a las posibilidades del equipo autorizado para la ejecucion.

La metodologia serd aprobada por la Administracion y debera garantizar la obtencion de la calidad exigida en el
proyecto y normas afines indicadas en la documentacion de la obra.

El Contratista estara obligado a modificar total o parcialmente la técnica constructiva, cuando esta ultima origine
fallas que comprometan el buen comportamiento futuro del item especifico o de la estructura u otro trabajo
complementario involucrado en el item previsto que se lleve a cabo, previa comunicacion fehaciente a la Administracion
y autorizacion por parte de ésta. Las modificaciones que den lugar a diferencias con la descripcion del proyecto o
documentacion de base para formular la oferta, dara derecho al Contratista a solicitar la fijacién de nuevo precio en el
item en cuestion.-

ARTICULO 25° - INICIACION DE LA OBRA : La obra debera tener fecha de iniciacién dentro de los Treinta (30) dias
corridos a contar desde la fecha de la firma del Contrato y la comunicacién de la Administracion al Contratista debera
realizarse con diez (10) dias de anticipacién a la fecha de iniciacién que se fije.

En la fecha indicada la Inspeccién efectuara la entrega al Contratista del total de los terrenos necesarios para
los trabajos a ejecutar, incluyendo las instalaciones y areas para obrador que estén incluidas en las condiciones
contractuales establecidas.

Asimismo con la presencia del Contratista o de su Representante Técnico si éste estuviese debidamente
autorizado, se realizaran las tareas de replanteo, estableciendo marcas, sefales, puntos fijos de referencia, etc.; que el
Contratista quedara obligado a conservar por su cuenta y que serviran de base al replanteo de detalle sujeto a la marcha
de la obra y planos del proyecto. La remocion de los mismos debera ser comunicada a la Administracién con la debida
anticipacion. Para el caso de marcaciones oficiales correspondera igual criterio y debera efectuarse la notificacion con
sesenta (60) dias corridos de antelacion.

A efectos de la iniciacion de la obra en la fecha establecida, se labrara un Acta por triplicado con la firma de las
partes, entregando una de las copias al Contratista.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen por las operaciones del replanteo seran
por cuenta del Contratista, quedando comprendido los materiales, utiles, mano de obra, etc. que involucren las tareas;
como asimismo la revision de los replanteos de detalles que la Administracién considere conveniente realizar.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de la obra, se efectuara un
replanteo parcial de los trabajos. Los pliegos particulares estableceran el lapso del plazo contractual en que debera ser
completado totalmente el replanteo.

Si el replanteo no fuese completo dentro de los términos contractuales, por causas no imputables al
contratista, este tendré derecho a requerir:

a) Ampliacion del plazo contractual, siempre que demostrase que con ello se le ha obstaculizado la normal
prosecucion de los trabajos segun un plan proporcionado a la naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual.

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente los dafios o perjuicios
materiales ocasionados por no haberse completado el replanteo en el término establecido.

Todos los replanteos seran refrendados con un Acta por triplicado donde constara su ejecucion con arreglo al
legajo del Proyecto, siendo firmado por la Inspeccion y el Contratista o su Representante Técnico que estuviese
debidamente autorizado.

Las observaciones que deseare formular el Contratista, relacionadas con la iniciacién de la obra y replanteos, y
que pudieran dar lugar a reclamos, deberan consta r al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se
considerara valido reclamo alguno. Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en dicha Acta, debera
presentarse dentro de los veinte (20) dias corridos posteriores a su firma. Vencido este plazo, el contratista perdera los
derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.

El plazo contractual, se contara a partir de la fecha del primer acto de iniciacion de los trabajos, tal el contenido
del plan de los mismos y de la documentacion contractual.

Si el Contratista o su Representante autorizado, no concurriese al acto de iniciacion de los trabajos, se fijara
una nueva fecha con diez (10) dias corridos de anticipacion. Si tampoco concurriese a esta segunda citacion y no
mediando causas justificadas a exclusivo juicio de la Administracién, que le hubieren impedido asistir, o si habiendo
concurrido se negare a firmar el Acta que se labrara por tal motivo, con la certificacion de testigos o autoridades
competente; se considerara que el Contratista ha hecho abandono de la obra contratada, pudiendo en este caso la
Administracion, declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondan.

Se deja establecido que atento a los plazos que fija la Ley de Obras Publicas como causal sujeta a rescision
del contrato, los trabajos deberan dar comienzo dentro del plazo maximo de Treinta (30) dias corridos a partir de la



fecha del acto de iniciacion de la obra, quedando entendido que el plazo contractual no sufrira ningin a ampliacion en
virtud de lo precedentemente expuesto.-

ARTICULO 26° - LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA: Los libros y planillas que deberan
obligatoriamente llevarse, seran: .

1. Libros de Actas y de Ordenes de Servicio.

2. Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista.

3. Libro Diario.

4. Libro de Movimiento de Materiales.

5. Libro de Sueldos y Jornales.

6. Planilla de Productividad de Equipos.

Estos Libros y Planillas deberan ser provistos por el Contratista y a su cargo, antes del acto de iniciacion de la
obra, siendo su presentacion un requisito obligatorio para el desarrollo del Plan de Trabajos.

Todos estos libros y planillas deberan permanecer en la Obra y, con excepcion del libro de sueldos y jornales,
los restantes tendran dos (2) hojas moéviles y una (1) fija. El formato de los mismos sera de tamafio IRAM A4- deben
tener numeracion correlativa comenzando con 01 y estar membretados con "nombre de la obra" y "nombre del
contratista".

El Libro de Pedidos y Reclamos del contratista y el de sueldos y jornales, quedara en poder del contratista o
su Representante Técnico y los restantes en poder de la Inspeccion.-

ARTICULO 27° - CONDUCCION DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista podra
asumir personalmente la conduccién del trabajo, siempre que posea titulo habilitante a tal efecto, expedido o revalidado
por Universidad Nacional o por Escuelas Industriales o Técnicas, segun se exija en el Pliego Complementario de
Condiciones y siempre que tenga antecedentes que satisfagan al Organismo Comitente por su intervenciéon en obras
similares. Asimismo debera estar inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente, o sea en el Ente Delegado
que regule la matricula de la profesion especifica en la Provincia de Entre Rios. Cualquier otra circunstancia especial
por el tipo de licitacion de que se trate, sera establecida en el Pliego Complementario de Condiciones.

En el caso que no llene el Contratista esos requisitos, las obras deberan ser conducidas por un Representante
Técnico del mismo que cumpla esas exigencias. El Representante se entenderd con la Inspeccién y ejercera las
atribuciones y respondera por los deberes del Contratista, no pudiendo discutir este ultimo la eficiencia o validez de los
actos que hubiere ejecutado el Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera
ejercitar.

La designacion de dicho Representante Técnico debera merecer la aprobacion del Organismo Comitente antes
de la iniciacion de los trabajos. La aceptacion de la oferta de licitacion no implica la aceptacion del Representante
Técnico designado en ella. El mismo se considerara autorizado para actuar en las mediciones mensuales vy final, como
asimismo suscribir las fojas de mediciones correspondientes.

El Contratista debera dejar expresamente aclarado si aquel, ademas, queda autorizado para suscribir las actas
de replanteo y los certificados de pago, debiendo extender a estos efectos el poder correspondiente.

El Representante Técnico, gestionara y firmara las modificaciones de obra, los analisis de precios, y € n
general todas las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de caracter técnico, con presencia e n las acciones
de este tipo que se realicen, tales como: replanteos, pruebas y ensayos de materiales, operaciones especiales en la
topografia de terrenos o lechos de rios, colocacion de materiales o elementos especiales para la obra de que se frate,
etc.; debiendo firmar las actas que se conforman por esas tareas.

El Contratista, o en su caso el Representante Técnico, debera residir en la obra o en sus proximidades durante
su ejecucion, debiendo estar presente en la misma en forma permanente, ya que es responsable de su conduccion.
Toda inasistencia debera justificarse por escrito ante la Inspecciéon y ésta podra aceptar o rechazar las causales
aducidas, debiendo dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio y su correspondiente asiento en el
Libro Diario de la Obra.

El Representante Técnico podra designar excepcionalmente, para el caso de ausencia breve debidamente
justificada y con la conformidad de la Administracion, un sustituto con facultades suficientes para recibir 6rdenes de la
Inspeccion y adoptar las disposiciones necesarias para la correcta ejecucién de los trabajos, de modo tal que no se
resienta la marcha de la obra. En ningun caso dicho sustituto podra observar planos y ordenes impartid as por la
Inspeccion siendo ello facultad exclusiva del Contratista o su Representante Técnico. Toda notificacién hecha al
sustituto, en ausencia del Contratista y del Representante Técnico, tendra el mismo valor que si se hubiera formulado a
aquellos.

Para los casos especiales y segun las caracteristicas de la obra que asi lo justifiquen; en relacién a su
complejidad, volumen, etc.; podran plantearse excepciones que constaran en el Pliego Complementario de
Condiciones.

La Inspeccion de obra podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico o del sustituto por
causas justificadas a juicio de la misma.

No podran actuar en representacion del Contratista, Profesionales o Técnicos que hayan sido empleados en la
Administracion Publica hasta después de haber transcurrido el plazo minimo de un (1) afio desde la fecha de cesacion
de sus servicios.-

ARTICULO 28° - CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA INSPECCION - PEDIDOS DE CONTRATISTA: La
supervision de las obras estard a cargo del Comitente, Organismo encargado de designar el Profesional que cumplira
con las funciones de Inspector de obra a las cuales la Contratista facilitara ampliamente su cometido y a cuyo efecto se
le hara conocer los nombres de las personas correspondientes.

La Inspeccion de las obras estara a cargo del personal habilitado para tal fin por el Organismo Comitente,
debiendo el Contratista facilitar a dicho personal la completa vigilancia y control de los trabajos "in situ" o en fabrica. La
inobservancia de esta obligacion, hara pasible al Contratista de las sanciones que la Administracion resuelva aplicar,
conforme a los Articulos que estipulen las multas y los antecedentes para las futuras contrataciones.

Las obligaciones del contralor de la obra por parte de la Inspeccion no disminuird o eximira de
responsabilidades al Contratista, en cuanto al seguimiento del proyecto y calculos de estructuras y de omisiones,
accidentes, dafios, contratiempos, siniestros, utilizacion de materiales, enseres, marcas, patentes, reclamaciones de
terceros, etc.

El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccién, comprendiendo
ésta todas las personas autorizadas para dar 6rdenes en tal caracter.



La inobservancia de esta obligacion o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la obra, haran
pasible al culpable de su inmediata exclusion. Seran imputables al Contratista las multas correspondientes, pudiendo en
su caso configurar causales previstas para la rescision del contrato.

La comunicacion de la Inspeccién al Contratista debera realizarse mediante la emision de Ordenes de Servicio,
exclusivamente.

Las Ordenes de Servicio emitidas por la Inspeccion, seran consignadas cronolégicamente en el Libro de
Ordenes, por triplicado, foliado, sellado y rubricado.

Las enmiendas y raspaduras deberan ser debidamente salvadas. Toda Orden de Servicio debera ser firmada
por el Contratista o su Representante Técnico en el momento de su presentacién, no siendo admisible negativa alguna
para recibirla. Ante cualquier observacion o discrepancia que el contratista crea pertinente manifestar, se dejara
constancia de reserva en el momento de la firma. En el perentorio plazo de diez (10) dias corridos, dichas observaciones
deberan ser fundadas mediante Nota de Pedid o expresa, para que el Organismo Comitente pueda tomar decision al
respecto. Vencido dicho plazo, caducara todo derecho sobre la reserva manifestada, quedando firme la orden emanada.

No obstante ello, se establece que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y el Contratista esta obligado a cumplimentarla dentro del plazo determinado para ello, a pesar de las
observaciones que pudiera haber formulado.

Las comunicaciones del Contratista a la Inspeccion, que se requieran para observar, aclarar, y/o definir detalles
de ejecucion de los trabajos y demas actos o circunstancias que hagan a la marcha normal de los mismos, quedaran
fehacientemente documentados mediante Notas de Pedido dirigidas a aquella, cronoldgicamente consignadas en un
Libro de Notas, por triplicado, foliado, sellado y rubricado, que se guardara en las oficinas del obrador de la Contratista.

Las enmiendas o raspaduras deberan quedar salvadas antes de la presentacion.

Cuando el Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los debera solicitar o presentar los suyos para
aprobacién con una anticipacion minima de treinta (30) dias corridos con respecto a la fecha de su utilizacion en la obra.

Las reclamaciones del Contratista deberan ser interpuestas por Nota de Pedido dentro de los tres (3) dias de
producido el hecho o circunstancias que las motive, salvo aquellas para las cuales se establezcan expresamente plazos
especiales en otras partes del presente Pliego o del Pliego Complementario de Condiciones.

Para su posterior consideracion, el Contratista queda obligado a fundamentarlas con determinacién de causas
y/o valores, en el plazo perentorio de quince (15) dias corridos, perdiendo todo derecho a reclamaciones posteriores,
quedando sujeto a perder la instancia de consideracion por parte de la Administracion.

El contratista conservara en la obra una copia de la documentacion contractual a efectos de facilitar el contralor
e inspeccion de los trabajos, incluido las planillas de medicion actualizadas que deberan ser por triplicado, salvo que por
pliego particular se requiera mayor cantidad. Igualmente los pliegos particulares de condiciones podran requerir otros
elementos a proveer por el Contratista y a su cargo, tales como fotografias, graficos u otros indicativos de las etapas de
la obra.

Las razones emergentes que den motivo al trabajo en horas extras por parte del Contratista, deberan notificarse
a la Inspeccidn, con una antelacion no menor a veinticuatro (24) horas, para solicitar la supervision y control respectivo.
El pago de las horas extras al personal afectado para tal fin, sera por cuenta del Contratista y se calcularan de acuerdo a
la categoria o remuneracion que tenga en relacién al organismo Comitente.-

ARTICULO 29° - ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES IMPOSITIVAS, FISCALES Y/O
PREVISIONALES: El Contratista estara obligado al cumplimiento de las leyes laborales, previsionales, impositivas, de
seguros contra accidentes de trabajo, FONAVI, actualizacion del legajo técnico de Higiene y Seguridad, Ley N°24557 de
Riesgos de Trabajo, Ley Provincial N°4035, etc., y las que en adelante se dicten.

Sin perjuicio de que toda Infraccién en el incumplimiento de estas obligaciones podra considerarse negligencia
grave y pasible de la aplicacién del Inciso €) del Articulo N°73 de la Ley de Obras Publicas N°6351, como asi también su
incumplimiento dara lugar a la aplicacion de lo especificado en la 2da. Parte del Articulo N°56 de la Ley de Obras
Publicas N°6351.

Atento a ello la Administracion podra exigir al Contratista en forma previa a la emisién de certificados de obra, la
presentacion de comprobantes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones citadas y el pago de salarios
respectivos. Con ese fin requerira el cumplimiento por medio fehaciente, en un plazo de cinco (5) dias corridos, bajo
apercibimiento de suspender la emision de los certificados.

Los certificados que queden sujetos a su emisién por demoras en el incumplimiento de lo dispuesto
anteriormente, no seran objetos de pagos de intereses previstos en las normas Reglamentarias de la Ley de Obras
Publicas, por aquellos periodos de mora ocasionados por el incumplimiento del contratista.

La aplicacion de lo estipulado precedentemente queda supeditada a las reglamentaciones de la Ley de Obras
Publicas vigentes al momento de la firma del Contrato.

Si la inspeccidn verificara que el pago a los obreros y el cumplimiento de las leyes laborales no se efectuase en
la forma establecida en las disposiciones vigentes, el Contratista se hara pasible de las multas previstas en las
condiciones de este Pliego, y/o del Pliego Complementario pudiendo la Administraciéon abonar directamente al personal
obrero los jornales adeudados y practicar los depdsitos no integrados por cuenta del Contratista o Subcontratista que
correspondiera y con cargo a los créditos que pudiese tener el primero de ellos.

El Contratista no podra impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado a la Inspeccion la
documentacién necesaria para liquidarlos, llevada en forma legal.

Pago del Personal:

Previo a la emision del Certificado, se debera presentar la némina del personal que se desempefie en la obra
con los jornales, abonados y copias de las boletas de depdsito de cargas sociales, pagadas, segun lo preve la Ley.
Dicha némina debera contener:

a) Apellido y nombre del obrero.

b) Documento de identidad.

c) Domicilio.

d) Categoria.

e) Numero de Inscripcion Caja de Jubilaciones.

f) Numero de Inscripcidn para aporte del Fondo de Desempleo.-

ARTICULO 30° - SALARIO DEL PERSONAL OBRERO: El Contratista debera mantener al dia el pago del personal
que emplea en la obra.



El jornal que el Contratista y sus Subcontratistas abonen al Personal Obrero mayor de dieciocho (18) afios, que
ocupen en la obra, no podra ser inferior al jornal basico que para cada categoria fijen las disposiciones legales en
vigencia.

El Contratista esta obligado a pagar quincenalmente en moneda nacional de curso legal a todo el personal que
trabaje en la obra, en tabla y mano propia, con toda puntualidad y sin descuento alguno, salvo los autorizados
expresamente por leyes vigentes o mandatos judicial y deberd mantener permanentemente al dia el libro de sueldo y
jornales que establece el Articulo N° 52 de la Ley N° 20774.

El Contratista sera el Unico responsable ante la Administracion por el pago de los obreros que hubiesen
trabajado en la obra sin excepcion alguna.-

La Administracion podra abonar por cuenta del Contratista los haberes impagos del personal obrero que se
presentasen en reclamacion y cuya legalidad resultare de constancia fehacientes.-

ARTICULO 31° - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO: El origen del cien por ciento (100 %)
de la mano de obra no especializada y el cincuenta por ciento (50%) de la mano de obra especializada deberan ser
naturales de Provincia o fuera de ella con dos (2) afios de residencia en la misma. Todo personal debera conocer y
utilizar en la obra el idioma nacional.-

ARTICULO 32° - CONTRATACION DE SEGUROS: Las Empresas Contratistas deberan indefectiblemente contratar con
el Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Entre Rios - I.LA.P.S.E.R.- los seguros de caucion que constituyan por el
cumplimiento de sus obligaciones, como por ejemplo: Garantia de Oferta, Garantia de cumplimiento de Contrato,
Anticipo Financiero, Sustitucion de Fondo de Reparo.

Para proceder al replanteo de las obras sera condicion ineludible la acreditacion por parte del Contratista de las
obligaciones precedentes.

El cumplimiento de estas obligaciones o la mora en el pago de los premios que correspondieran a los seguros,
impedira el perfeccionamiento de érdenes de pago por certificados de obra aprobados.

Al procederse a la recepcién definitiva de las obras, el Contratista debera acreditar mediante constancia
expedida por el IAPSER, el libre deuda de los premios devenidos a esa fecha correspondiente a los seguros contratados
con esa entidad como requisito previo a la devolucion de las garantias que se hubieran constituido por el cumplimiento
de sus obligaciones.-

ARTICULO 33° - MEDIDAS DE SEGURIDAD: La vigilancia continua de la obra quedara bajo la responsabilidad del
contratista, a efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o
ajenos. Este servicio permanente sera hasta la recepcion definitiva. La administraciéon se reserva el derecho de
suspender el servicio de vigilancia con posterioridad a la recepcion provisoria de la obra, en cuyo caso el Contratista
quedara eximido de dafios o perjuicios atinentes a la falta de la misma, quedando siempre sujeto a responder por la
garantia de los trabajos ejecutados y de su responsabilidad por las tareas complementarias que deba realizar en ese
periodo.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes, colocando cercos, barreras,
letreros indicativos u otros medios eficaces, teniendo en cuenta al efecto las disposiciones en vigencias.

Asimismo debera evitar la interrupcion o el entorpecimiento del libre transito o del uso de servicios o
infraestructuras en la zona de los trabajos, dando alternativas de solucion a las instalaciones que pudieran afectarse.

Queda establecido que el contratista no tendra derecho a reclamo ni indemnizacion alguna por parte de la
Administracién en concepto de dafos y perjuicios producidos por el transito publico de la obra, siendo el unico
responsable por accidentes atribuibles al estado de las sefalizaciones, barreras, elementos de seguridad, etc.; ya sea
por deficiencias, sustracciones o roturas.

El Contratista debera extremar las medidas de precaucién para evitar incendios en las obras durante su
ejecucion y mientras sea responsable de la vigilancia; disponiendo a tal efecto de los elementos apropiados, sujeto a lo
que estipulen las reglamentaciones en vigencia en relacion al tipo de obra y lugar de realizacion.

El Contratista debe probar para eximirse de responsabilidad de que el siniestro se produjo por caso fortuito o
fuerza mayor.

Para el caso de trabajos en edificios, instalaciones o infraestructura en funcionamiento, los pliegos
complementarios estableceran las condiciones en que deberan desarrollarse las obras.-

ARTICULO 34° - MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA: Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobacion,
ensayos y pruebas de los materiales, se regird por lo dispuesto en los pliegos de especificaciones técnicas o
documentacion anexa que complemente los mismos.

En caso de utilizarse materiales, elementos y sistemas constructivos patentados y/o certificados de aptitud
técnica otorgados por organismos oficiales competentes, la recepcién se regira de acuerdo a los ensayos y pruebas
requeridas en la oportunidad del otorgamiento de dichas constancias oficiales.

El contratista debera asegurar en la obra la cantidad necesaria de materiales para cumplir con el plan de
trabajos fijado, usando métodos de aplicacion y enseres apropiados, quedando sujeto a las directivas que imparta la
Inspeccion. La no observacion o falta de directiva por parte de ésta en cualquier etapa de la obra no eximira al
contratista de su responsabilidad para la ejecucion de cualquier trabajo en condiciones normales, reglamentarias y en el
tiempo previsto.

Los materiales deberan ser nuevos, sin uso, aptos p ara su fin, de acuerdo a los requerimientos de los pliegos y
a las caracteristicas declaradas en planillas o folletos de datos que garanticen el producto; debiendo ser aprobados por
la Inspeccion sin perjuicio de ello, por via de excepcion y mediante autorizacion escrita, podra disponerse la aceptacion
de materiales usados que permitan llegar a una opinién favorable, sujeto al ajuste de precios mas conveniente a la
Administracion. Aquellos casos que no se estimasen de aplicacion por via de esta excepcién, seran de rechazo
inapelable.

Cuando algun material o artefacto deba ajustarse a un tipo o muestra determinada, se entendera que ellos
serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar aquellos que sean equivalentes, a exclusivo
juicio de la Administracion.

Las muestras de materiales seran depositadas en obra con la suficiente antelacién, para aquellos casos en que
la Inspeccion deba efectuar examen y aprobacion que sirvan de base comparativa para el resto del abastecimiento en
los items correspondientes.



Cuando no se establezcan otros plazos en documentacién complementaria, la comunicacion de la aceptacion o
rechazo de materiales sera de ocho (8) dias corridos para los que se inspeccionen en obra. Seran de treinta (30) dias
corridos, mas los necesarios para el envio de muestras, en aquellos que deban estudiarse en laboratorios autorizados.

La aprobacion inicial no impedira el rechazo de materiales inapropiados constatados en muestras de las obras
o partidas de acopio.

Cuando la documentacion contractual exija la utilizacion de productos o materiales de fabricacion exclusiva, el
Contratista quedara eximido de la responsabilidad por las deficiencias que originen los mismos, debiendo al afecto,
ajustar su utilizacion a las condiciones técnicas estipuladas en folletos y/o certificados de aptitud técnica con
descripciones ilustrativas.

El contratista no podra aducir ignorancia sobre el modo y condiciones de uso del material o producto, a efectos
del alcance de sus responsabilidades.

Para el caso que las especificaciones técnicas o documentacién complementaria, requieran el mantenimiento
de garantia de una maquina, equipo o material y/o accesorios a incorporar a obra, por mayor periodo que el fijado en el
plazo de garantia de la misma y segun lo estipule el Pliego Complementario de Condiciones, el Contratista quedara
obligado a responder por si o a través de terceros (fabricantes, proveedores, etc.), por dicho requerimiento. La cesién de
garantia debera hacerse con la conformidad de quien la emitiera, manteniendo todos los alcances originales, en este
caso.

Cuando la propuesta sefiale mas de un marca de material, aparato o maquina en la planilla de datos
garantizados, la Administracion se reserva el derecho de optar por cualquiera de ellos. El Contratista debera requerir por
escrito la eleccion de la marca y el Organismo Comitente tendra un término de diez (10) dias habil es para contestar,
sujeto a mayor plazo en caso de requerirse al Contratista ampliar detalles y/o datos técnicos del material o equipo. La
falta de recepcion de respuesta da por cumplimentada la obligacion y libre decision por cualquiera de las marcas
ofertadas. En caso contrario podra llegarse al rechazo del material o equipo sin dar lugar a resarcimiento de ninguna
indole.

El Contratista sera responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originarse por la provision o el
uso indebido de materiales patentados, quedando implicito lo dispuesto en los Articulos N° 36 y 37 de la Ley de Obras
Publicas Provincial.-

ARTICULO 35° - PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS: Las pruebas y ensayos que deban efectuarse seran | os
indicados en las Especificaciones Técnicas y su costo estara a cargo del Contratista, quedando incluido el personal
necesario y la provision, extraccién, manipuleo, envase, transporte, laboratorio, instrumental, seguro, almacenamiento,
etc., incluyendo el traslado del personal de Inspeccion que fuere necesario. La extraccion de muestras sera determinada
por el Organismo Comitente, debiendo el Contratista prestar los medios para tal fin.

Si después de diez (10) dias corridos de impartida la respectiva orden, el Contratista no hubiese previsto los
elementos necesarios, la Inspeccion podra efectuar por cuenta del mismo, sin que éste tenga derecho a reclamo. El
importe le sera deducido de cualquier suma que tuviese a cobrar.

Los laboratorios donde se realicen los ensayos podran ser oficiales o privados y estaran dotados del
equipamiento y personal técnico necesario, bajo certificacion de organismo estatal. Si las condiciones requeridas no
estuviesen garantizadas, la Administracion podra disponer la realizacién en otro laboratorio, preferentemente oficial y
con gastos a cargo del Contratista.

Deberan coordinarse con la Inspeccion todos los detalles para poder concretar las pruebas y ensayos bajo la
obligacion del contratista de comunicar con una anticipacion no menor de diez (10) dias corridos de la fecha de
comienzo de los mismos.

Los materiales o elementos que fueran importados deberan tener obligatoriamente las pruebas o ensayos
requeridos en el pais origen. El Contratista presentara a la Inspeccién en tiempo y forma los protocolos de ensayos para
su aprobacion, los que seran autenticados por el laboratorio que efectuare los mismos, seran redactados directamente o
por traductor publico nacional con titulo habilitante debidamente inscripto en el Colegio Profesional respectivo, en idioma
castellano y los parametros medidos se expresaran en las mismas unidades utilizadas en las planillas de datos
garantizados.

La aprobacion del protocolo habilitara al Contratista al uso o instalacion del material o elemento de importacion.

La Administracion se reserva el derecho de efectuar los ensayos o pruebas que considere conveniente a su
exclusiva cuenta y cargo. Si se comprobaren deficiencias de cualquier indole se procedera al rechazo respectivo,
debiendo el Contratista reacondicionar y/o reponer lo desaprobado, quedando a cargo del mismo todos los gastos
emergentes que se sucedan hasta su colocacion, instalacion y funcionamiento.-

ARTICULO 36° - MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el
Contratista dentro del plazo de ocho (8) dias corridos de notificado por Orden de Servicio.

Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccion mediante previa notificacion con indicacién del
lugar del depésito, podra retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que se originen.

La Administracion no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida
ocasionare al Contratista.

Si fuere solicitado, la Inspeccion podra autorizar la correccion del material, artefacto o equipo rechazado, si a
su juicio no fuere alterada su condicién de elemento nuevo y si la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.-

ARTICULO 37° - MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION: Por razones de conveniencia y cuando las
circunstancias asi lo aconsejen, la ADMINISTRACION podra proveer los materiales o elementos a incorporar en la obra
y el detalle de los mismos figurara expresamente indicado en los computos métricos y en el Pliego Complementario de
Condiciones o anexos a la documentacion contractual.

En esos casos quedara anulada toda disposicion contenida en la documentacion del proyecto que establezca
la provision de aquellos materiales o elementos a cargo del CONTRATISTA. .

La provision se hara en el tiempo, forma y lugares que indique la ADMINISTRACION en las Especificaciones
Particulares y/o Complementarias. .

Al retirar los envios en los lugares fijados por la ADMINISTRACION, el CONTRATISTA debera verificar si
aquellos llegan en debidas condiciones, siendo ésta la Unica oportunidad en que pueda reclamar por falta o desperfecto
de los articulos remitidos, dejandose establecido que desde ese momento se constituye en depositario de los mismos,
quedando como responsable de la cantidad y buen estado de todo lo recibido.




Para el control de la cantidad y proporcion de uso de los materiales recibidos, como asimismo la tolerancia en
los desperdicios, regiran las normas que se establezcan en las Especificaciones Técnicas sobre provision vy
aprovechamiento de los mismos y/o indicaciones de la Inspeccion. .

Cuando el empleo de los materiales no se encuadre en las condiciones asi previstas, la ADMINISTRACION
tendra derecho a exigir el resarcimiento del perjuicio ocasionado, mediante el descuento de los valores correspondientes
a las cantidades excedidas o de reposicion por mal empleo, procediendo sobre la certificacion contractual o en su caso
del fondo de reparos. LA ADMINISTRACION podra convenir a su exclusiva aceptacion el resarcimiento del perjuicio,
recibiendo materiales en las condiciones contractuales de igual valor comparativo al comprometido.

El CONTRATISTA formulara los pedidos de materiales con una anticipacion no menor a la que fijen los Pliegos
Complementarios de Condiciones y/o Particulares de Especificaciones Técnicas y acorde a su necesidad de llegar al
punto de destino, sin hacer lugar a reclamacion alguna por demoras en la entrega para el caso de no haber cumplido
con ese requisito.

Cuando, sin hallarse estipulado en las condiciones del Contrato, fuese conveniente emplear materiales
provistos por la ADMINISTRACION, se descontara al CONTRATISTA el importe que resulte del estudio equitativo de
valores, cuidando que la provision no represente una carga extra contractual para el CONTRATISTA. Se reconocera a
éste el derecho de indemnizacién por los materiales acopiados y los contratados, en viaje o en elaboracion, y cualquier
otro perjuicio emergente si probare fehacientemente la existencia de los mismos.-

ARTICULO 38° - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES: EI
Contratista y su representante hara entrega inmediata a la inspeccion de todo objeto de valor material, cientifico,
artistico o arqueoldgico que hallare al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto en el Cadigo Civil y la Ley N°9080.
Cuando se efectuaren demoliciones incluidas en el proyecto y cuyo pago no estuviese previsto en los items del
contrato, los materiales producto de la demolicion quedaran de propiedad del Contratista, excepto en aquellos casos en
que la Administracion resuelva retenerlos o que los mismos sean reclamados como propiedad de terceros. En estos dos
ultimos casos le seran abonados al Contratista los gastos incurridos, previa demostracién del importe de los mismos.

Cuando el pago de las demoliciones este previsto en el Contrato, salvo disposicion expresa del Pliego
Complementario, los materiales producto de demoliciones deberan ser apilados en un punto de facil acceso para
camiones Yy vigilados hasta que la inspeccion disponga su retiro. Los gastos de vigilancia producidos después de un
plazo de cuatro (4) semanas seran abonados al Contratista previa demostracion de su importe.-

ARTICULO 39° - TRABAJOS DEFECTUOSOS: Quedan involucrados en el presente, las condiciones estipuladas en el
Articulo 28° de este Pliego.

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa de la mano de obra o del sistema o instalacién adoptada se ajustara
a lo que disponga la Inspeccion, quedando sujeto a ser corregido o demolido y reconstruido por el Contratista a su costo
y dentro del plazo que se le fije.

El incumplimiento del Contratista para el caso de no ejecutar los trabajos defectuosos, implica que la
Administracion podra realizarlos por cuenta de aquél, inclusive para aquellos que deba realizar durante el tiempo de
garantia con plazo preestablecido.

La recepcion final de los trabajos no coartara el derecho de la Administracion a exigir el resarcimiento por los
gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de partes por vicios descubiertos ulteriormente a
consecuencia de instalaciones defectuosas, quedando el contratista bajo las responsabilidades que determine el Cddigo
Civil.

Si la Inspeccién dejara de observar o rechazar equipos, o trabajos de calidad inferior a la contratada o mal
ejecutados, no implicara la aceptacion por parte de la Administracion.

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos ocultos a simple vista, la Inspeccién podra ordenar la toma
de muestras, demoliciones parciales o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse. Si los
desperfectos fuesen comprobados, los gastos originados estaran a cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones y
remision de antecedentes que pudieren corresponderle. En caso contrario seran abonados por el Organismo
Comitente.-

ARTICULO 40° - OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE: El Contratista
gestionara de la Inspeccion en tiempo oportuno la autorizacidon para ejecutar trabajos que cubran obras, cuya calidad y
cantidad no se podria comprobar una vez cubiertas, o trabajos de medicién ulterior imposible.

Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrara un Acta, o bien se dejara constancia en el libro
Diario de Obra, o por planilla especial de aprobacion que sustente igual validez; donde se dejara constancia del estado y
medida de tales obras y de las circunstancias que se estimen convenientes apuntar.

Sobre el presente, rige lo estipulado en el Articulo anterior en referencia a trabajos defectuosos.-

ARTICULO 41° - TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA ADMINISTRACION: Cuando la
Administracion determine la ejecucion de trabajos de la obra por otros contratistas, el Contratista principal quedara
eximido de las responsabilidades por el incumplimiento de aquellos.

Dicha escision estara sujeta a que el Contratista principal facilite la marcha simultdnea o sucesiva de los
trabajos que el Organismo Comitente tenga a su cargo coordinar, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido
se formulen.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del contratista principal y convendra con los otros contratistas,
mediante la intervencion de la Inspeccion, la ubicacién de materiales y enseres como también otros usos del obrador.
Asimismo, éste se ajustara a los planos, especificaciones y directivas para ensamblar con los demas contratistas los
trabajos que encuadren la obra en su totalidad.

Los contratistas que experimentasen demoras o entorpecimientos a causa de otro contratista deberan
comunicarlo fehacientemente a la Inspeccion, dando cuenta inmediata en el término de veinticuatro (24) horas.-

ARTICULO 42° - PRECIOS UNITARIOS: a) Para el caso de obras contratadas por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA,
o cualquier item que por separado se indique por ese sistema los precios unitarios estipulados se aplicaran a cantidades
netas de obra concluida, salvo cuando las especificaciones establezcan cualquier otra forma de liquidacion. Los precio

unitarios de contrato incluiran: el valor de los materiales provistos por el Contratista hasta su puesta en obra (salvo que
en pliego complementario o especificaciones técnicas se disponga una metodologia distinta); el costo que demande la
utilizaciéon de los materiales que suministre la Administracion a cargo de aquel; el costo de la mano de obra, provisién y



depreciacion de equipos y materiales que no se incorporen a la obra; combustibles y lubricantes; gastos generales;
beneficios; e impuesto al valor agregado, asi como cualquier otro medio de trabajo o gasto necesario para realizar la
obra y terminarla de acuerdo al Contrato.

b) Las condiciones a que se ajustaran las modificaciones de obras que den lugar a precios unitarios de nuevos
item, se estipulan en el Articulo N°55 de este Pliego “Precios de nuevos item”.-

ARTICULO 43° - INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA: El CONTRATISTA debera gestionar ante las
Empresas u Organismos correspondientes, la remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el
trabajo.

El CONTRATISTA debera solicitar la remocion de las mismas con una anticipaciéon minima de sesenta (60) dias
corridos, salvo en el caso relacionado con lineas o construcciones ferroviarias, donde dicho periodo debera ser de ciento
veinte (120) dias corridos de anticipacion. En ningun caso podra remover o trasladar instalacién alguna sin la
autorizacion de la Administracion.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el CONTRATISTA debera tomar todas las
precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de los trabajos. EIl CONTRATISTA sera responsable de
todo desperfecto que causare, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar el
importe del dafio causado.

La Administracién no abonara suplemento alguno sobre precios unitarios del Contrato a causa de las
precauciones por los trabajos complementarios y/o provisionales a que obligue la presencia de tales impedimentos.

Solamente tendra derecho a indemnizacién el CONTRATISTA, cuando dichos obstaculos no figuren en los
planos u otros documentos del contrato, pero ello siempre sujeto a que, por su naturaleza, escapasen a su visualizacion
en el terreno que debe inspeccionar y reconocer o cualquier caracteristica que pueda inducir a la evidencia de los
obstaculos que deban preverse.-

ARTICULO 44° - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA - JUSTIFICACION AMPLIACION DEL
PLAZO: La Obra debera ser ejecutada dentro de los plazos totales y parciales establecidos en el Pliego
Complementario de Condiciones.-

La Administracion podra justificar demoras si el Contratista mostrase, que por causas que no le son imputables,
no puede ejecutar la obra dentro de los plazos fijados.-

En caso de que se introduzcan modificaciones de obra que signifiquen la necesidad de un mayor plazo la
Administracion acordara la prérroga que estime conveniente, tomando como base de comparacion la relacién del plazo
contractual o volumen de obra contratada.-

DE LA DEMORA: La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacion de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados, y todo incumplimiento contractual; sin perjuicio de lo dispuesto en el capitulo referido a las rescisiones del
contrato, dara lugar a la aplicacion de sanciones que mas abajo se detallan, sin que en ningun caso lo s retardos puedan
justificarse por el solo hecho de no haber recibido el contratista advertencias o comunicaciones del Organismo
Comitente, acerca de la entidad o demora en la iniciacion o marcha de los trabajos.

El Contratista quedara constituido en mora por el so lo vencimiento de los plazos (Articulo N°509 del Codigo Civil) y por
ese solo hecho se devengaran automaticamente las multas que quedara obligado a pagar sin necesidad de interpelacion
previa alguna. (*)

Cuando la Administracién incurra en mora ya sea en los compromisos de pago u otras obligaciones que
lesionen el presupuesto financiero previsto, el contratista tendra derecho a solicitar la disminucién del ritmo de los
trabajos en proporcionalidad a la incidencia del perjuicio, sin perder su derecho al cobro de intereses y gastos
improductivos. La Administracién podra acordar el mantenimiento del ritmo de ejecucion contractual sujeto al
reconocimiento de mayores erogaciones originadas por dicha causa al contratista. El procedimiento para solicitar la
disminucion del ritmo y ampliaciéon del plazo se expone en el Capitulo V - Articulos referidos a prérroga en los plazos
contractuales.-

ARTICULO 45° - MULTAS: Las multas se aplicaran ante la mora en el cumplimiento de plazos parciales o en el total de
la obra, por paralizaciones injustificadas, por incumplimientos en las Ordenes de Servicio y ante toda trasgresion
estipulada en el presente Pliego, en los pliegos complementarios de condiciones y en la documentacion anexa que asi lo
indique.-

ARTICULO 46° - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DANOS Y PERJUICIOS : La Ley de Obras Publicas
establece las definiciones sobre los casos fortuitos y de fuerza mayor, a saber:

a) Los acontecimientos extraordinarios y de caracteristicas tales que no hubieran podido preverse o que
previstos no hubiesen podido evitarse.

b) Las situaciones creadas por actos del Poder Publico, que alteren fundamentalmente las condiciones
existentes al momento de la contratacion.

Como consecuencia de lo expuesto podra darse las condiciones y causales para la rescision del contrato por
imposibilidad de su cumplimiento.

c¢) Cuando por situaciones extraordinarias existan factores que modifiquen sustancialmente la ecuacion
econdmica contractual, por alteraciones imprevisibles de tal magnitud que no puedan ser soportadas por alguna de las
partes.

En los casos previstos, operada la rescision, no corresponderan indemnizaciones reciprocas por lo que
hubiesen dejado de ganar con relacién al contrato.

La Administracion abonara el trabajo efectuado conforme a las exigencias contractuales y previo acuerdo y
asentimiento del Contrato, podra adquirir los materiales y equipos cuyo destino haya sido especificamente para la obra.
Los materiales o elementos certificados en calidad de acopio, seran inventariados previa inspeccién para establecer su
cantidad y estado. Si se comprobasen faltantes o condiciones indebidas se intimara su reposicion en el término de
cuarenta y ocho (48) horas por Orden de Servicio u otra forma fehaciente.

Todo incumplimiento del Contratista a los requerimientos por trabajos no ajustados a exigencias contractuales,
como asimismo por materiales o elementos certificados a favor del mismo en calidad de acopio, dara lugar al
Organismo Comitente a resarcirse de los perjuicios ya sea por los créditos que el Contratista tuviese a su favor, o bien
por afectacion de las garantias y fondos de reparo; sin perjuicio de las responsabilidades legales a que hubiere lugar.



Los casos fortuitos o de fuerza mayor deberan ser obligatoriamente denunciados por el Contratista dentro de
los quince (15) dias corridos de haberse producido o de su toma de conocimiento del hecho o su influencia.

El incumplimiento del término impedira las justificaciones por demoras de cualquier indole, salvo en caso de
siniestros que sean de publica notoriedad.

La Administracion respondera por los dafios producidos por destruccién, pérdida, perjuicios en materiales,
equipos o elementos incorporados o a incorporar en la obra, que sean la consecuencia de actos del Poder Publico o se
originen en casos fortuitos o de fuerza mayor. Para mantener su derecho a indemnizacién y/o reparaciones por dafios, el

(*) “Articulo 509 CC Sustituido por Arts. 886 /888 del Nuevo Cédigo Civil y Comercial de la Nacién”
Contratista debera presentar las reclamaciones o hacer expresa reserva acompafando todos los antecedentes a su
alcance, dentro del plazo establecido en el parrafo precedente.

Para este caso, no quedara exceptuado de la obligacién de denunciar los dafios aun cuando se trate de
siniestros de publica notoriedad.

Recibida la reclamacién del Contratista, la Inspeccién procedera a constatar el hecho y labrar el Acta
respectiva dejando constancia de los perjuicios y dafios observados y fijara el término dentro del cual el recurrente
debera detallar e inventariar los dafios sufridos y estimar su monto por aplicacién de los precios contractuales
actualizados.

El incumplimiento del plazo fijado dara lugar a que el Contratista pierda el derecho a las compensaciones
respectivas.

La evaluacién y determinacién de la procedencia o improcedencia de la reclamacion debera resolverse dentro
de los TREINTA (30) dias corridos de presentado el detalle e inventario requerido segun el parrafo anterior,
considerandose denegado el reclamo de no producirse resolucién dentro de dicho término.

Los dafios enunciados precedentemente seran de responsabilidad exclusiva del Contratista y sin derecho a
indemnizacion, cuando se originen o sean debidos a la falta de medios, negligencias u errores por su culpa.

No seran cubiertos por la Administracion los dafios y perjuicios en condiciones de recibir coberturas suficientes
con seguros contratados de acuerdo a la forma exigida en el Articulo referido a "seguros".-

ARTICULO 47° - GASTOS IMPRODUCTIVOS: Las mayores erogaciones que resulten improductivas debido a
paralizacion total o parcial o por la reducciéon del ritmo de ejecucion de la obra, por hechos imputables a la
Administracién, seran reconocidas al Contratista tal lo contemplado en la Ley de Obras Publicas y su reglamentacion.

En todos los casos las reclamaciones deberan comunicarse formalmente a la Administracion dentro del plazo
de diez (10) dias habiles administrativos de producido el hecho o circunstancia eventual del perjuicio, sujeto a perder el
derecho al reconocimiento por incumplimiento del término previsto.

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios por razones imputables al Contratista.

Los gastos improductivos se liquidaran en base a los porcentajes y tablas que a esos efectos establece el
Pliego Complementario de Condiciones correspondiente.

La liquidacion se efectuara una vez determinada la causa de la paralizacion total o parcial o la disminucion del
ritmo de ejecucioén de la obra y sus efectos.

Tal lo estipulado para el régimen de dafios por caso fortuito o fuerza mayor, no se incluird en ningun caso la
indemnizacion por lucro cesante ni se abonaran beneficios sobre el importe de las inversiones o gastos realizados por el
Contratista.-

ARTICULO 48° - SUBCONTRATOS: El Contratista no podra subcontratar ni efectuar cesion o asociacion alguna para
ejecutar total o parcialmente la obra adjudicada. Para el caso de prever la subcontratacion de parte de la misma debera
obtener previamente la autorizacion por escrito de la Administracion.

A tal efecto presentara a consideracion del Organismo Comitente la lista de todos los subcontratistas que
intervendrian en la obra, forma de contratacién y referencias, a fin de recibir el consentimiento correspondiente,
debiendo sustituir aquellos que fueran rechazados. Debera acompanarse copia del contrato respectivo con certificacién
de las firmas por Escribano Publico.

Los Subcontratistas se ajustaran estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la ejecucion de
la obra para el Contratista.

Ningun subcontrato autorizado eximira al contratista del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, ni
generara a la Administracién vinculos contractuales ni obligaciones con los Subcontratistas aceptados, los cuales
estaran sujetos a las disposiciones de la Inspeccion. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas, le
correspondera al Contratista como si las hubiese ejecutado directamente.-

ARTICULO 49° - TRANSFERENCIA O CESION DEL CONTRATO: Queda establecido que ninguna de las partes podra
ceder o transferir el contrato total o parcialmente, sin el consentimiento dado por escrito por la otra parte - Ley de Obras
Publicas N°6351 - Articulo N°44° -,

La autorizacién para ceder o transferir el contrato por parte de la Administracion debera cumplir con los
siguientes requisitos:

a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente, tenga capacidad disponible suficiente.

b) Que el cedente haya ejecutado no menos del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del contrato, salvo
causa debidamente justificada.

c) Que el cesionario sustituya las garantias de cualquier naturaleza que hubiese presentado o se le hubiese
retenido al cedente.

En el caso de autorizarse Unién Transitoria de Empresas - U.T.E. - el Organismo Comitente establecera las
condiciones en que admitira la misma.-

ARTICULO 50° - CESIONES DE_DERECHOS O DE CREDITOS Y COMPENSACION DE CREDITOS Y DEUDAS:
A) Cesiones de Derechos o de Créditos: En materia de cesiones de derechos o de crédito se distinguira:

a) El contratista no podra contratar las cesiones de derechos por acto previo a la ejecucién de las obras o0 a la
expedicion de Certificados y si lo hiciera no obstante esa prohibicion, ellas solo podra ser cumplidas, llegado el caso en
que fueran notificadas en forma fehaciente a la Administracién, con el importe liquido que resulten una vez operada la



compensacion estipulada en el inc. b) del presente articulo y previa deduccion de todo otro crédito a cargo que
corresponda en virtud de la Ley o del Contrato (Jornales de Obreros, Ordenes Judiciales, etc.).-

b) La Administracién cumplira también las cesiones de créditos correspondientes a Certificados de Obras
expedidos y que sean precisamente determinados en el Instrumento de cesién. Para ello serd necesario que la
notificacion a la Administracion se haga en forma fehaciente. Su cumplimiento se hara con el importe liquido de los
certificados previa retenciéon de las sumas necesarias para abonar salarios impagos de obreros, si los hubiere u érdenes
judiciales por embargo originados en servicios, trabajos o materiales aportados a la obra (Articulo N°55 — Ley N°6351).-

c) Las cesiones a que se refiere los incisos a) y b) anteriores, soélo podran hacerse por el importe integro del
Certificado, no admitiendo la Administracién cesiones parciales.-

B) Compensacién de Créditos y Deudas: La compensacion del crédito del Contratista y su deuda por pagos tomados
por la administracion a su cargo, abonados por la misma y todo otro crédito de la Administraciéon ante el Contratista, se
operara automaticamente desde el instante de la existencia de ambos créditos y deudas, efectuandose la compensacion
correspondiente en el primer Certificado de pago que se emitan.-

CAPITULO V - ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

ARTICULO 51° - MODIFICACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA : Las alteraciones referidas al
plazo contractual seran tenidas en cuenta por motivos justificados a criterio de la Administracion o provocados por ésta,
considerandose de acuerdo a las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos que involucren modificaciones por aumento de la obra o provisidon contratada o por
ampliaciones y adicionales imprevistos, que demanden un mayor tiempo para la ejecucién de las obras.

La ampliacion del plazo sera fijada por la Administracion con la conformidad del Contratista, tomando como
base de comparacion la relacién del plazo contractual a volumen de obra contratada y/o los tiempos que insuman los
adicionales, segun el caso.

b) Modificaciones producidas por reducciones o supresiones parciales de la obra. Se seguira igual criterio que
para el caso de adicionales, fijando la Administracion, con la aceptacién del Contratista, el nuevo plazo como
consecuencia del reajuste.

c) Precipitaciones pluviales extraordinarias que provoquen demoras en el desarrollo normal de los trabajos,
dando lugar a las prérrogas cuyo régimen de aplicacion se establecera en el Pliego Complementario de Condiciones o
documentacién anexa integrante del contrato.

d) Por demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. En tal caso el Contratista presentara los ante-
cedentes demostrativos de las causas que implican un mayor tiempo para sus obligaciones contractuales y la magnitud
del plazo, quedando sujeto a la evaluacion y autorizacion del Organismo Comitente.

e) Por caso fortuito o de fuerza mayor. el Articulo 44° y debera justificar la incidencia y Organismo Comitente
previo a su autorizacion.

f) Por mora en los pagos u obligaciones de igual incidencia por parte de la Administracién, mediando para ello
la presentacion del Contratista solicitando la ampliacion del plazo contractual, juntamente con la justificacién que acredite
la lesion financiera en relacion al presupuesto previsto y todo elemento que determine la real incidencia en base a la
cual, se propondra la prérroga del plazo y el reajuste del plan de trabajos, sin perjuicio de los derechos al cobro de inte-
reses y gastos improductivos respectivos.

Previo informe de la Inspeccién, el Organismo Comitente dictara la correspondiente resolucion.

En razén de conveniencia, la Administracion podra mediante convenio con el contratista mantener el ritmo de
ejecucion contractual, reconociendo las mayores erogaciones que se originen por dicha causa.

Para tal efecto, previamente deberan informar las de pendencias técnicas.

g) Por cualquier otro motivo que la Administracién juzgue procedente.
Los pedidos de prorroga deberan ser presentados dentro de los Quince (15) dias corridos de producido el hecho en que
se funden, sujeto a no ser considerados aquellos que se tramiten posteriormente.
Dentro de un plazo de veinte (20) dias corridos de otorgada una prorroga, se ajustara el Plan de Trabajos e Inversiones
al nuevo plazo, modificandolo solamente a partir de la fecha del hecho que origin6é la prérroga, presentandose al
Organismo Comitente para su consideracion.-

ARTICULO 52° - AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES: Sin perjuicio de la aplicacion de multas y
del cumplimiento de las demas obligaciones previstas en los pliegos, los desfasajes del plan de trabajos o inversiones
que sean imputables al Contratista daran lugar a la exigencia de reprogramaciéon del mismo por parte del Organismo
Comitente, de tal manera que permita recuperar los atrasos experimentados para el cumplimiento del plazo contractual y
planificar las inversiones para el periodo considerado. No obstante ello, a los efectos contractuales regira el plan de
trabajos aprobado originalmente.

Las reprogramaciones que exija el Organismo Comitente seran presentadas dentro de los veinte (20) dias
corridos de solicitadas, debiendo quedar aprobadas dentro de los cuarenta (40) dias corridos de aquella solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin la reprogramacion aprobada, por no haber sido presentada o porque la
presentacion haya ofrecido reparos que no fuesen solucionados por el Contratista, el Organismo Comitente podra
confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria para aquel su aplicacion, sin derecho a reclamo alguno.-

ARTICULO 53° - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O REDUCCION DE OBRA O PROVISION
CONTRATADA : Las alteraciones que produzcan aumento o reduccién de obra o provisidon contratada, que no excedan
en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto basico contractual, son obligatorias para el Contratista en las
condiciones que establecen los articulos siguientes, abonandose en el primer caso el importe del aumento, sin que tenga
derecho en el segundo, a reclamar indemnizacion alguna por los beneficios que hubiese dejado de percibir.

Si el Contratista justificase haber contratado equipos o realizado trabajos para las obras reducidas o
suprimidas, se hara un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por tal causa, el que sera reconocido por la
Administracion.

En los casos que para ejecutar los trabajos precedentemente citados se deban emplear equipos que difieran
manifiestamente de los que hubieren sido necesarios para realizar la obra contratada, se convendran pr ecios nuevos.-



ARTICULO 54° - APLICACION A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS AUMENTOS O DISMINUCIONES
EN LOS iTEMS: En consideracion a las modificaciones referidas en el Articulo anterior, se establece lo siguiente:

h) Si se hubiese contratado por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA e importase en algun item un aumento
o disminucion superior al Veinte por Ciento (20%) del importe del mismo, la Administraciéon o el
Contratista en su caso, tendran derecho a que se fije un nuevo precio unitario por analisis y de comun
acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicara a la totalidad del trabajo a realizar en el
item, pero si se tratara de aumento, solo se aplicara a la cantidad de trabajo que exceda el veinte por
ciento (20%) de la que figura en el presupuesto oficial de la obra para dicho item.

i) Los nuevos precios deberan determinarse en base a los establecidos por el Contratista en los analisis
de precios presentados con su oferta, 0 en su defecto a los existentes en plaza al mes de vigencia de
los precios basicos de licitacion estipulada.

El derecho acordado en los incisos precedentes podra ser ejercido por las partes en cualquier momento y los
nuevos precios que se convengan se aplicaran a las cantidades que se ejecuten posteriormente a la fecha que se
ejercio el derecho.-

ARTICULO 55° - PRECIOS DE NUEVOS ITEMS: Cuando sea necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su
precio debera ser previamente convenido con la Ad ministracion por analogia con los precios contractuales o en su
defecto por analisis de precios con aplicacion de valores de plaza vigentes al mes base tomado para el monto
contractual. De tal manera, al costo neto resultante, se le adicionara los porcentajes que el Contratista haya fijado en los
anadlisis de precios presentados con su propuesta en concepto de gastos generales, beneficios, e impuesto al valor
agregado.

Aun cuando no se logre un acuerdo sobre los nuevos p recios, el Contratista estara obligado a ejecutar los
trabajos respectivos, debiendo la Administracion reconocerle el costo real; mas los gastos generales y beneficios
correspondientes. A ese efecto, la Inspeccion constatara los materiales y jornales que sean empleados, mediante
acreditacion del Contratista de los gastos realizados, en forma fehaciente.-

ARTICULO 56° - SUPRESION DE ITEM: Cuando se supriman items, que no superen las condiciones establecidas en el
Articulo 53°, el Contratista tendra derecho a ser indemnizado mediante el pago del monto correspondiente a los gastos
generales, determinandose a su vez el reajuste contractual correspondiente. El procedimiento sera el siguiente:

1) Para precios unitarios que hayan sido presentados por el Contratista se determinaran los gastos genera les
por deduccion de los analisis de precios que conforman su oferta.

2) Para precios unitarios fijados por la Administracion, se reconocera el valor que resulte de deducirle al precio
unitario el beneficio y los gastos directos.-

ARTICULO 57° - REAJUSTE DE LA GARANTIA CONTRACTUAL: Todas las modificaciones que signifiquen

ampliaciones del monto contractual, ya sea por adicionales, imprevistos, o cualquier extensién de la obra; daran lugar a
que el Contratista deba reajustar la garantia correspondiente en iguales condiciones a las estipuladas en este pliego.-

CAPITULO VI - DE LA MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO 58° - MEDICION DE LAS OBRAS : Las obras ejecutadas de conformidad y los materiales acopiados que
reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones, se mediran mensualmente.

Por pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, se podran postergar las certificaciones cuan do los
trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no existan cantidades apreciables de obra nueva o de acopios.

El Contratista o su representante Técnico autorizado, estara obligado a asistir a todas las mediciones para el
pago de las obras ejecutadas, asi como para la recepcion final de las mismas. Su negativa a presenciarla o su
inasistencia a la citacién que por Orden de Servicio se le formulase al efecto, sera considerado como aceptacion de las
mediciones efectuadas por la Inspeccion.

Si el Contratista expresare disconformidad por la medicion, se labrara un acta haciendo constar el fundamento
de la misma, la que se tendra presente en la medicién final, pero en ningln caso podra suspender los trabajos, ni aun
parcialmente. Sin perjuicio de ello el Contratista podra presentarse en el Organismo Comitente dentro d e los cinco (5)
dias corridos de labrada el acta, formulando los reclamos a que se crea con derecho y solicitando se revea la medicion
impugnada. EI Organismo Comitente debera resolver d entro de los treinta (30) dias corridos si hace o no lugar al
reclamo y transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entendera que el reclamo ha sido denegado.

Para el caso de Obras que resulten de dificultosa o imposible verificacién posterior, o por medidas o
caracteristicas sujetas a alteracion con el transcurso del tiempo; las observaciones o falta de conformidad en la medicion
o calificacion deberan ser formuladas en la primera oportunidad de su constatacion, sin derecho a reclamaciones
posteriores. Al efecto, la Inspeccion debera documentar mediante Orden de Servicio las observaciones o
disconformidades a que den lugar las obras citadas.

Las mediciones parciales tendran caracter provision al y estaran supeditadas al resultado de las mediciones
finales que se practiquen para las recepciones provisionales parciales o totales, salvo aquellos trabajos cuya indole no
permita nueva medicion.

La existencia de observaciones o reclamos que el Contratista formulase, no eximen a la Administracion de la
obligacion del pago total de los certificados, por la suma liquida reconocida por ella y en los plazos estipulados.

Los gastos en concepto de jornales, utiles, instrumentos, etc., que sean necesarios invertir o emplear en las
mediciones parciales o definitivas o en las verificaciones que la Inspeccioén considere necesarias, seran por cuenta
exclusiva del Contratista.-

ARTICULO 59° - MEDICION FINAL : Dentro de los treinta (30) dias corridos de terminada la obra se procedera a su
medicion final.

La Administracion podra disponer la actuacion de un profesional para proceder a esta medicién, conjuntamente
con la Inspeccién, suscribiendo un acta que sera también rubricada por el Contratista y su Representante Técnico.



Cuando el Contratista no acepte u observe los resultados de la medicion final podra efectuar una presentacion
dentro de los veinte (20) dias corridos de firmada el acta de medicién, bajo pérdida de todo derecho a reclamar una vez
vencido dicho plazo.

La Administracion debera expedirse dentro de los sesenta (60) dias corridos de la presentacion del Contratista.-

ARTICULO 60° - NORMAS PARA LA EVALUACION Y MEDICION : Las normas generales para la medicion y
correspondiente liquidacion de los trabajos seguirdn el orden de prelacion de la documentacién contractual estipulada en
el Articulo 23° y las especificaciones que se agreguen a cualquiera de sus partes, adaptadas al tipo de obra. A tal efecto,
las pautas y formas de medicidon para cada rubro o item, seguiran las normas especificas que establezca el pliego
complementario de especificaciones técnicas o anexo a la documentacién contractual.

Para el caso de obras por Unidad de Medida, o partes de las mismas contempladas por item en relacion directa
de unidades de medicidn por precio unitario, se computaran las cantidades ejecutadas en el periodo correspondiente,
dejando constancia de su resultado en planillas que se llevaran en la obra y que podran ser implementadas en el pliego
complementario.

A efectos de los antecedentes de la liquidacion practicada, cada certificado sera acompafnado con la planilla de
Cdmputo respectivo.

Si alguna parte de la obra incluyera algun item o rubro con cotizacion global, la medicién se realizarg por
porcentaje del avance obtenido en el periodo de certificacion, el cual sera estimado por la Inspecciéon evaluando la
incidencia de los componentes del item.

Las partes asi contempladas implicaran también el cumplimiento estipulado en el presente pliego con respecto
a la presentacion de los analisis de precios.-

ARTICULO 61° - CERTIFICADOS DE PAGO: Los certificados de pago de trabajos ejecutados seran confeccionados
basandose en el resultado de las mediciones, acompafiandose los mismos con las planillas de medicion respectivas.

De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Obras Publicas en su Articulo 56°, se tomaran los recaudos
necesarios para que la expedicion de los Certificados de pago por parte de las areas técnico-administrativas del
Organismo Comitente, se realice dentro del mes siguiente al que se efectien los trabajos o acopios.

La emision de los certificados y el plazo de pago quedaran supeditados al cumplimiento por parte del
Contratista de las disposiciones en vigencia. A tal efecto se establece que la Administracién podra exigir a las empresas
contratistas de obras publicas, previo a la emision de los certificados de obra, la presentacion de los comprobantes que
acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las Leyes previsionales,
impositivas, de seguros y FONAVI y otros conformes a normas reglamentarias de la Ley de Obras Publicas.

El requerimiento se hard por medio fehaciente, fijan do un plazo de cinco (5) dias corridos para su
cumplimiento, bajo apercibimiento de suspender la emision de los certificados.

Los organismos comitentes podran estipular en sus pliegos complementarios la adecuacion a exigencias de
presentacion que faciliten la acreditacién de cumplimientos.

Por el incumplimiento resultante de la falta de presentacion de comprobantes y/o las transgresiones a lo
apuntado, no se reconocera mora ni actualizaciones, trasladandose los plazos comprometidos a partir del cumplimiento
de las exigencias. Asimismo tendra derecho a la aplicacién el Apartado e) del Articulo N°73 de la Ley de Obras Publicas.

Sin perjuicio de lo dispuesto para la mediciéon de las obras, los certificados parciales tendran caracter de
documentos provisionales y asumiran caracter de definitivos en el certificado de recepcién provisional, en todo lo que no
hubiera sufrido modificaciones que resultaren de ajustes practicados por disposicion de la Administracion.

El pago de los Certificados de Obra, con excepcion de los correspondientes a la Recepcion Provisoria, se
efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos contados a partir del primer dia del mes siguiente a aquel en que
fueron realizados los trabajos o acopios. Dicho pago no involucra la recepcion de las obras a que se refiere el certificado
respectivo.

Dentro de los setenta y cinco (75) dias corridos a partir de la Recepcion provisional se procedera a expedir el
Certificado de liquidacion final (Certificado R.P. - Recepcion Provisoria).

Para éste Certificado, el plazo de SESENTA (60) dias corridos fijados anteriormente se comenzara a contar a
partir de la fecha de la firma del mismo por el Contratista.

Las comisiones bancarias que se originen por transferencia de fondos seran por cuenta de quien las solicite. Si
fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista, por el pago de obligaciones del mismo, de caracter
perentorio, el Organismo Comitente le deducira el importe de las comisiones bancarias que resulten.-

ARTICULO 62° - FONDO DE REPAROS: Del importe de cada Certificado de obra, exceptuando los de intereses, se
deducira el cinco por ciento (5%) que se retendra hasta la Recepcién Definitiva, con la finalidad de constituirse en
garantia por la correcta ejecucion de los trabajos y para las reparaciones que fuesen necesarias cuando el Contratista
no las ejecutase al ser ordenadas.

Las referidas deducciones podran ser sustituidas por garantias a satisfaccion de la Administracion y por alguno
de los medios establecidos en el Articulo 12° del presente Pliego.-

ARTICULO 63° - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS: La Administracién incurrira automaticamente
en mora una vez vencidos los plazos establecidos para el pago, sin perjuicio de los demas derechos estipulados en la
documentacion contractual. Sera de aplicacién el Decreto 7846/04 MEHF, que establece como interés moratorio la tasa
de interés activo fijada por el Banco de la Nacién Argentina.-

CAPITULO VII - DE LA RECEPCION Y CONSERVACION

ARTICULO 64° - CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS: Conforme a lo establecido en el Contrato
respectivo, las Obras podran recibirse parcial o totalmente; provisional o definitivamente.

Las recepciones parciales podran hacerse cuando sea conveniente para la Administracion y de comun acuerdo
con el Contratista. Para el caso que el Pliego Complementario de Condiciones estableciera recepciones parciales, se
tendra en cuenta lo estipulado al res pecto y su incidencia en los planes de trabajo a presentar, si correspondiera. Las
recepciones parciales liberaran la parte proporcional de garantia correspondiente a la cantidad de obra recibida.



Dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista, la Administracion procedera a efectuar
las recepciones correspondientes; las que para hacerse efectivas quedaran sujetas al cumplimiento de las condiciones
contractuales.

Con la recepcion provisional de la obra, se devolvera la garantia de contrato y con la recepcion definitiva los
fondos de reparo, procediendo a las respectivas devoluciones dentro del plazo de treinta (30) dias corridos de
producidas las mismas.-

ARTICULO 65° - RECEPCION PROVISORIA : Una vez terminadas las obras y previo a la recepcién provisional, se
efectuara la inspeccién y pruebas correspondientes para verificar si las obras han sido ejecutadas con arreglo a las
condiciones del Contrato, si no hubiesen sido realizadas a satisfaccién se podra suspender la recepcion hasta que el
Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A ese efecto la Administracion fijara un plazo para la ejecucion de
las observaciones que se formulasen, transcurrido el cual sin que el Contratista diere cumplimiento a las mismas, se
procedera a recibir las obras de oficio, pudiendo la Administracion ejecutar los trabajos por si 0 con intervencion de
Terceros. Los gastos que demandare la ejecucion de arreglos o faltantes, como asimismo las nuevas inspecciones y
tareas de verificacion y medicion respectivas, seran a cargo del Contratista y sujetas a reintegro por parte de éste o bien
mediante la deduccion del certificado final o de las garantias retenidas, sin perjuicio de las sanciones que
correspondieren.

Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminacién que no afecten la habilitacién dela obra,
segun el criterio de la Administracion, podra realizarse la recepcion provisoria, dejando constancia en el Acta para que
los inconvenientes observados sean subsanados en el término que se fije al efecto, dentro del plazo de garantia fijado
en los pliegos que integran el contrato.

No obstante lo expresado precedentemente, para todas aquellas obras que se relacionen con prestaciones de
servicio realizados por entes publicos, la Administracion se reserva el derecho de mantener la continuidad del servicio
haciendo las reparaciones que sean estrictamente necesarias en forma inmediata, sin que ello de lugar a la pérdida de
derechos incluidos en el periodo de garantia. En esos casos el Contratista sera fehacientemente notificado dentro del
término de veinticuatro (24) horas habiles siguientes a la falla, a efectos de los recaudos que estime pertinente.

Sera condicion indispensable para la recepcion provisoria, la presentacion por parte del Contratista de los
certificados finales de obra y de instalaciones que correspondieren a las obligaciones reglamentarias con los municipios,
reparticiones provinciales y/o nacionales en los organismos respectivos. Asimismo debera acompafiar los planos
reglamentarios y conforme a obra, aprobados por dichos entes, cumplimentando en cada caso con las exigencias que
fijlen los pliegos complementarios en referencia al tipo de planos y planillas generales, de estructuras y de instalaciones
para su presentacion.

Cuando hubiere habilitaciones parciales de obras, salvo disposiciones expresas del Pliego de Condiciones
Particulares, el Contratista tendra derecho a la recepcion provisoria de la parte habilitada exclusivamente, constando en
el acta que se labrara al efecto.-

ARTICULO 66° - RECEPCION DEFINITIVA : El Contratista estara obligado a subsanar las deficiencias consignadas en
el Acta de Recepcion Provisoria y las que pudieran aparecer durante el plazo de garantia, teniendo en cuenta las
notificaciones que al respecto efectie la Administracion, la cual intimara al Contratista para que en un plazo perentorio
subsane los defectos observados.

Vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, procedera a hacerse cargo de la obra, de oficio, dejando
constancia del estado en que se encuentra. Como consecuencia de ello se determinara el monto en que se afecta del
fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones y acciones que pudieran corresponder.

El plazo de garantia de las partes afectadas, una vez subsanadas las deficiencias en conformidad con la
Administracion, podra prorrogarse; hasta un méaximo que no excederd el plazo de garantia original.

Si no hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de conservacién que previeran los
pliegos, la Recepcion Definitiva se realizara al finalizar el plazo de garantia correspondiente, contado a partir de la fecha
del Acta de Recepcidn Provisoria y dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista.

El importe de los fondos de reparo sera afectado por las deducciones que estuvieren a cargo del contratista,
como consecuencia del incumplimiento del contrato u otros cargos a que hubiere lugar. Si resultaren saldos negativos, el
Contratista debera abonar el importe respectivo dentro de los diez (10) dias corridos a contar desde la notificacion de la
liquidacion, intimandose en forma fehaciente bajo apercibimiento de las consecuencias previstas en la Ley de Obras
Publicas.

La Recepcién Definitiva de las Obras y la devolucién de las sumas retenidas al Contratista, no lo liberan de las
responsabilidades que establece el Articulo 1646 del Cédigo Civil.- (*)

CAPITULO VIII - DE LA RESCISION Y SUS EFECTOS

ARTICULO 67° - DE LA RESCISION DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS : En todos los casos seran de aplicacion las
disposiciones de los Articulos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 de la ley de Obras Publicas N° 6351 y su concordante de
igual numeracion del Decreto Reglamentario N° 958/79 SOYSP.-

CAPITULO IX - REDETERMINACION DE PRECIOS

ARTICULO 68° - REDETERMINACION DE PRECIOS - NORMATIVA y METODOLOGIA: APLICA.-

CAPITULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS

ARTICULO 69° - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS: Conforme a lo dispuesto por el Articulo 6° - inc.
t) - del presente Pliego, los Proponentes u Oferentes de origen extranjero, ademas de todos los requisitos detallados y
exigidos en el Articulo 6° deberan presentar:

a) Todas las documentaciones debidamente legalizadas por el Consulado de origen y el Ministerio de
Relaciones de Culto y Exteriores de Argentina o bien por el procedimiento de "Apostillé" adoptado por la Ley N°23.458
que aprueba la Convencién suprimiendo la exigencia de legalizacion de los Documentos Publicos Extranjeros aprobado

(*) “Articulo 1646 CC Sustituido por Arts. 1273 /1277 del Nuevo Cédigo Civil y Comercial de la Nacién”



por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

b) Declaracion jurada de la nacionalidad del oferente.
c) Contar con un Representante legal en la Republica Argentina, unido de carta poder.

d) La personeria mediante documentacion equivalente y cumplimentar ademas los requisitos exigidos por la
Ley N° 19.550 y sus modificatorias.

e) Los Estados Contables y/o las declaraciones patrimoniales, segun corresponda, deberan estar:
- aprobados por el Organo competente similar en el exterior.

- debidamente convertidos o expresados en moneda de curso legal en el pais, de conformidad a las normas
contables vigentes en la Republica Argentina.

- estar firmados en original y la firma del Contador Publico o estudio debera estar debidamente certificada
por el Consejo Profesional respectivo u organismo similar del exterior y en su caso legalizada y consularizada o
legalizada mediante el procedimiento de “Apostillé”.

f) Todos los documentos presentados deberan estar traducidos al idioma nacional argentino, por traductor
oficial con titulo nacional debidamente habilitado e inscripto en el Colegio Profesional respectivo y visada la traduccion
por dicho Colegio.

g) Deberan acreditar el Equipamiento minimo exigido, radicado en nuestro pais con sus Certificados de
Importacion de la Aduana Nacional.-
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