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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.
Fines y Objeto de Contratacion de la Obra.

LOS PRESENTES TRABAJOS ESTAN PREVISTOS QUE SE REALICEN EN EL EDIFICIO DE
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE DIAMANTE, SITO EN CALLE EVA PERON N°304.

La presente contratacion se basa en un todo de acuerdo de la Ley de Obras
Publicas N.° 6351 y su Decreto Reglamentario 958/79, de la Secretaria de Obras
y Servicios PUblicos de la Provincia de Entre Rios.

Los trabajos consisten en la impermeabilizacién de toda la azotea del edificio y
en una serie de arreglos menores en distintas partes del edificio, como asi
también en pintura interior en los sectores afectados por la humedad de los
techos.

La prioridad de ejecuciéon de las obras quedard establecida para que sean
ejecutadas dentro de un plazo total de 45 (cuarenta y cinco) dias corridos.
Para ser ejecutados los trabajos internos durante los 30 dias de la Feria Judicial
de enero 2025. El Confratista deberd presentar un cronograma de tareas que
se ajuste alo manifestado previo al inicio de la ejecucion de la obra.

Las obras que pudieran quedar fuera de este plazo establecido, deberdn ser
estrictamente justificadas ante la Inspeccién de Obra y una vez aprobado,
serdn coordinadas para no afectar con el normal funcionamiento de las tareas
Judiciales que en el interior del Edificio se desarrollan. Para esto los horarios
necesarios para ejecutar las tareas deberdn ser acordados con la Inspeccion
de Obra.

CUMPLIMIENTOS.

El Contratista procederd a una limpieza total de los sitios donde deban
desarrollarse los trabajos. Antes de iniciarse la construccidn, se despejard todo
el sitio de cualquier estorbo que existiese y que resultare un obstdculo para el
desarrollo de las tareas.

- OBLIGACIONES.

La oferta realizada deberd contemplar los materiales y tipos enunciados
en este pliego y/o planos respectivos y/u ofra documentaciéon. Si por
causas fundadas (no existencia del producto en el mercado, etc.) los
materiales no se consiguieren, deberdn ofrecerse ofros equivalentes y de
calidad superior al solicitado. Los posibles cambios que pudieran darse
por razones y/o criterios constructivos emergentes durante el desarrollo
de las obras y ponderados en el momento de su ejecucion, deberdn
realizarse conforme a las directivas emanadas de la Inspeccion de Obra.
La Contratista deberd concretar todos los trabajos de detalles y/o
complementarios que, aunque no se encuentren debidamente
especificados en el presente pliego y/o planos, sean necesarios para la
correcta ejecucion de las obras y que cumplimenten con las reglas del
buen arte de construccion para que la obra quede totalmente
terminada y responda a los fines y objeto para los que fue contratada.
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El Contratista estd obligado a suministrar todos los servicios que se
especifiquen, aunque estos no se discriminen.

El Contratista deberd acordar con el Inspector de obra la coordinacion
de los frabajos para no perturbar el normal desarrollo de las tareas
especificas de la funcidn Judicial que en el edificio se desarrollan.

- PRESENTACIONES OFICIALES

Serdn a cargo del Contratista los pagos de ocupacion de vereda que la
obra demande.

La Conftratista preparard y tramitard el legajo completo de obra en un
todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, SIN INCLUIR LAS
PRESENTACIONES A LOS ENTES como Municipalidad, entes centralizados y
descentralizados (ENERSA, Obras Sanitarias, Gas NEA, Bomberos,
Seguridad) y cualquier otro organismo que emita habilitaciéon respecto
de las obras que fratan las presentes.

Se incluye en la presente la framitacion y demdas de los Conforme a Obra
segun lo mencionado.

En lo que respecta a las instalaciones: Sanitarias, Eléctricas, Gas, Incendio,
Seguridad, etc. la Contratista deberd ejecutarlas en un todo de acuerdo
a las reglamentaciones vigentes, y deberdn presentar a la Inspeccion los
planos sin aprobar ante los organismos respectivos, previo al comienzo de
los trabajos.

Todos los gastos que demanden las tareas necesarias para la aprobacién
de estas documentaciones - proyecto, confeccidén de planos,
tframitaciéon, sellados, tasas, impuestos, etc.- estardn a cargo del
Contratista e incluidos en los respectivos items.

En el momento de la Recepcidn Provisoria la Contratista deberd entregar
a la Inspeccidn el Certificado Final de Obra v, si correspondiere, el original
y dos copias de los Planos Conforme a Obra aprobados por los
organismos correspondientes.

Las conexiones de agua, de energia eléctrica y fuerza motriz deberdn ser
tframitadas por el Contratista, a cuyo cargo estard el pago de todos los
sellados y derechos que le pudieren corresponder.

El consumo de estos servicios serd costeado por el Contratista,
considerdndose todo ello en la propuesta.

- VIGILANCIA, MEDIDAS DE SEGURIDAD y DANOS.

La vigilancia continua y obligatoria de la obra quedard bajo la
responsabilidad del Contratista, a efectos de prevenir robos o deterioros
de los materiales, herramientas, maquinarias y partes componentes u
otros bienes propios 0 ajenos.

El Contratista dispondrd por su cuenta y cargo, de personal, equipo vy
elementos necesarios para cumplir con ese servicio permanente, las 24
(veinticuatro) horas, hasta la Recepcion Definitiva.

El Confratista deberd extremar medidas de precaucion para evitar
siniestros en las obras durante su ejecucion y conservacion, debiendo a
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tal efecto, disponer de los elementos apropiados, segun la naturaleza de
las obras o trabajos.

El Contratista deberd tomar todos los recaudos necesarios para evitar
danos a su personal, a la obra misma, a terceros y a propiedades 0 cosas
de terceros, accidentes, obstrucciones al trdnsito, ya sea por maniobras
en la obra, por accién de las maquinas o herramientas, o por el vicio o
riesgo propio de las mismas.

Forman parte de los recaudos, la provision, colocacién, reposicion y
mantenimiento de cercos, barreras, bandejas protectoras, pldsticos
protectores, letreros indicativos, luces de peligro, construccion vy
mantenimiento de desvios, u ofros medios eficaces, los que se hardn a
plena safisfaccion de la Inspeccidon y sin obstaculizar la circulacion
inferna del edificio existente.

Deberd cumplir con las normas de prevencidon de incendios contando
con los equipos y elementos en condiciones de uso en forma
permanente, teniendo en cuenta las disposiciones en vigencia.

Queda establecido que el Contratista no tendrd derecho a reclamo, ni
indemnizacion alguna, por parte del Comitente, en concepto de danosy
perjuicios por el trdnsito publico en la obra, siendo el Unico responsable
por accidentes afribuibles al estado de las senalizaciones, barreras,
elementos de seguridad, etc. ya sea por deficiencias, sustracciones o
roturas.

El resarcimiento de los perjuicios que se produzcan correrd por exclusiva
cuenta del Conftratista. Esta obligaciéon subsistird hasta que se verifique la
finalizacion de la obligacion contractual.

El Contratista deberd contratar los seguros que cubran los riesgos
senalados en este punto y exhibirlos a la Administracion, previo a la firma.

PLAN DE TRABAJOS
La Empresa deberd presentar antes del inicio de la obra un plan de
trabajos, el que serd aprobado por la Inspecciéon de Obra.

Una vez aprobado pasard a formar parte de la documentacién
exigiéndose el estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Tal exigencia no constituird justificacion por inconvenientes producidos
por la superposiciéon de gremios por lo que deberd estar prevista dicha
coordinacién en el plan de trabajos, motivo por el cual el cumplimiento
de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo de
la obra.

El plan de trabajos deberd ser lo mdas detallado posible, abriendo los
rubros tarea por tarea de modo de lograr la mayor precisién posible.

Asimismo, el Confratista deberd disponer de los elementos de
cerramiento que aislen fisica y acuUsticamente las zonas de trabagjo, vy
procurard separar por un lado el acceso del personal afectado a las
obras (y el ingreso de materiales), de los accesos publicos.

El objetivo de la presente indicacion estd enfocado a dar prioridad al
normal desarrollo de las actividades dentro del edificio, interviniendo lo
menos posible con las dreas de trabajo.
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La Secuencia de Trabagjos a redadlizar quedard sujeta a la aprobacion
definitiva por la Inspeccién de Obra.

LA OBRA COMPRENDE LAS SIGUIENTES TAREAS:

1.

TRABAJOS PRELIMINARES/LIMPIEZA.

1.1 LIMPIEZA INICIAL, PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Se deberd redlizar una limpieza inicial, retirando todos los muebles o
elementos que pudieran entorpecer el desarrollo de las tareas. Los
mismos se trasladardn a los lugares que determine la inspeccion.
Ademds, se mantendrd la limpieza general de todos los dmbitos de
trabajo y su entorno durante el transcurso de toda la obra.

Se incluye en este item la limpieza, acarreo, traslado, depdsito y retiro del
edificio de todo material en desuso y todo aquello que no esté incluido
en el item Demoliciones; debiéndose retirar en volquetes por cuenta y
cargo del Contratista.

Se destinard en obra un lugar para depositar los materiales que se usardn
posteriormente y que se encuentran acopiados desordenadamente. Se
deberdn ubicar dichos materiales en un lugar en el que no entorpezcan
los trabajos previstos.

Ademds, la Inspeccién indicard a la contratista, que materiales serdn
guardados y puestos a disposicion y cudles serdn retirados de la obra. Sin
la previa autorizacidon de la Inspeccidn no podrdn moverse dichos
materiales.

Hecho este trabajo despejara el sitio, dejagndolo en forma para el
replanteo.

Para el caso de la ejecucion de trabajos superpuestos con los del
funcionamiento de oficinas judiciales, se deberd tener especial atencidn
en la limpieza periddica y diaria, de los espacios comunes de pasos,
accesos y circulaciones en los sectores afectados por dichas obras.

a) Al finalizar los trabajos, el Contratista entregard la obra perfectamente
limpia, sea ésta de cardcter parcial y/o provisional y/o definitivo,
incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y
requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y
cualquier ofro elemento que haya sido afectado.

b) Previamente a las tareas de la limpieza final de obra deberd
procederse al retiro de la misma de las mdquinas, equipos, materiales
sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los frabajos.

c) Todos los trabajos de limpieza se realizardn por cuenta del Contratista,
quién deberd proveer el personal, las herramientas, los enseres y los
materiales que sean necesarios para una correcta ejecucion de los
mMismos.

d) El Contratista limpiard y reparard los danos ocasionados por la
instalacién y/o uso de obras temporarias.

e) Todos los locales se limpiardn integramente siguiendo las precedentes
instrucciones y las que en su oportunidad pudiera indicar la Inspeccion de
Obra:
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f) El Contratista serd responsable por los deterioros de las obras
ejecutadas, roturas de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto
O accesorio, que se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como
asi mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccion de
Obra se hubiera incurrido.

1.2 REPLANTEOQ.

Una vez findlizada por parte del Conftratista, la verificacion de las
medidas y dangulos de las partes constructivas involucradas en el
proyecto; éste deberd proceder al exacto replanteo de todos los
elementos que componen los planos de arquitectura, siendo verificados y
aprobados por la Inspeccidén de Obra, cdmo requisito indispensable para
el comienzo de los trabajos. Si existieran diferencias en las medidas del
replanteo, la Contratista resolverd la alternativa de ajuste necesaria para
gue la obra no quede paralizada. La Inspeccidon de obra deberd aprobar
el ajuste definitivo.

En todos los casos el trazado del mismo se ajustard estrictamente a lo
establecido en los planos, pliego de especificaciones técnicas u otra
documentaciéon anexa o en lo que la Inspeccidén de Obra imparta o
ajuste a su entender.

Cualquier frabajo extraordinario o aun demoliciones que fueran
necesarios efectuar a causa de errores cometidos durante el replanteo,
serdn por cuenta exclusiva del Contratista, el que no podrd alegar como
excusa la circunstancia de que la Inspeccidon haya estado presente
mientras se hicieron los trabajos.

1.3 CONTENEDORES.
Todo el material de demolicion y desperdicios de obra, serdin retirados del
edificio mediante contenedores o elementos similares. La Inspeccién de

Obra aprobard el lugar mas conveniente para ubicar los contenedores o
volquetes que la obra requiera.

2. DEMOLICIONES + EXTRACCIONES. -

GENERALIDADES

Cualquier riesgo por colapso o desmedro total o parcial de estructuras,
originados por las obras en ejecucién, serd responsabilidad del Contratista
durante toda la vigencia del contrato.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones vy
extracciones sin excepcion, de todas las construcciones, elementos e
instalaciones que sean necesarias de acuerdo a los requisitos y exigencias del
proyecto, respetando vy sin danar todo aquello que permanezca de acuerdo
al proyecto. Previamente se ejecutardn los apuntalamientos y adintelamientos
necesarios y los que la Inspeccion de Obra considere oportunos.
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Todos los materiales que se desechen procedentes de la demolicion vy
desmantelamiento se retirardn fuera del dmbito de la obra por cuenta y cargo
del Conftratista, debiendo considerarlo en su oferta.

Para las tareas de demolicion la Contratista seguird las indicaciones de la
Inspeccidén de Obra, la misma se realizard poniendo especial cuidado en no
danar las construcciones linderas, y ejecutando apuntalamientos si éstos
fueran necesarios, se recuperardn la mayor cantidad posible de materiales y
elementos existentes. Estos materiales producto de la demolicion, tal como
indique la Inspeccién de Obra deberdn ser retirados por la contratista y
transportados a una distancia maxima de 3 Km. Ademds, la Inspeccion de la
Obra autorizara a utilizar en la obra los materiales que pudieran servir para tal
fin. Los materiales de demolicion son propiedad de del Superior Tribunal de
Justicia, disponiendo por infermedio de la Inspeccién de Obra y a través de su
autorizacioén, el destino final que estos deban tener.

Al respecto se deja aclarado que la Inspeccidén podrd exigir del Contratista la
ejecucion de apuntalamientos secundarios no previstos por él y que a su juicio
sean necesarios, corriendo los gastos a cargo del Contratista sin posibilidad de
reclamo.

Las demoliciones que afecten sectores del edificio existente deberdn
planificarse minuciosamente para evitar frastornos en el normal desarrollo de
las tareas judiciales.

Para ello deberd presentarse a la Inspeccion de Obra un plan de trabagjos
sobre estas dreas para su aprobacion. Serd la Inspeccidon de obra quien
determine el momento adecuado para realizar este plan, adaptdndolo a las
reales posibilidades de trabajo judiciales.

Para evitar la propagacion de polvo y suciedad hacia otros ambientes, se
exigird la instalacion de polietileno negro o pldsticos continuos que sellen por
completo los posibles escapes de suciedad desde las obras en ejecucion.

MEDIDAS DE PROTECCION EN DEMOLICIONES

LIMPIEZA DE LA ViA PUBLICA

Si la produccién de polvo o escombros provenientes de una demolicion causa
molestias al tréansito en la calle, el responsable de los trabajos debe preceder a
la limpieza de la misma tantas veces como sea necesario.

MEDIDAS ADICIONALES DE PROTECCION

La Direccion puede imponer el cumplimiento de cualquier medida de
proteccién que la circunstancia del caso demande, como, por ejemplo:
cobertura sobre aceras, puente para pasajes de peatones, etc.

OBRAS DE DEFENSA EN DEMOLICIONES

La Contratista debe tomar las medidas de proteccidon necesarias, que, a juicio
de la Direccion, aseguren la continuidad del uso normal en todo predio
adyacente. Extremard la protecciéon en trabajos en altura y en caso de existir
claraboyas, cubiertas de cerdmica, pizarra, vidrio u ofro material andlogo,
desagues de techos, conductos, deshollinadores.
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RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA EN DEMOLICION

Durante el franscurso de los trabajos y a su terminacion, el responsable de la
demolicion retirard los materiales que hayan caido y ejecutard la limpieza que
corresponda.

CAIDA Y ACUMULACION DE ESCOMBROS EN DEMOLICIONES

Los escombros provenientes de la demolicion, deben voltearse hacia el interior
del predio, prohibiéndose arrojarlos desde alturas superiores a 3 m. Cuando
sea necesario bajarlos desde mayor altura se utilizardn conductos de
descarga. Queda prohibido acumular en los entrepisos los materiales de
derribos.

2.1 RETIRO DE MEMBRANA EN SECTOR y LIMPIEZA DE AZOTEA

Una vez readlizada la limpieza se procederd al retiro de la membrana en
su totalidad al igual que los elementos que se encuentren sueltos o
presenten desprendimientos, debiendo quedar la superficie totalmente
limpia y suave de manera de poder colocar Ila nueva
impermeabilizacion.

Todas las grietas de losas, etc. que se detecten una vez levantada la
membrana deberdn ser selladas con asfalto en caliente o producto
similar dejando la superficie lista para la pintura asfdltica de base
solvente, vale decir una superficie totalmente apta para pintar sin
rugosidades ni salientes o punzantes que puedan danar la membrana. se
realizard un barrido de cemento de ser necesario para que la superficie
quede lisa.

Este trabajo se deberd realizar por panos o sectores que se definirdn in
situ con la Inspeccion ddndole preferencia a los sectores que se dividen
por escurrimiento de aguas de lluvia con el fin de minimizar riesgos si se
produjeran lluvias sin aviso.

En los sectores donde solo se aplicard pintura — emulsion sobre la
membrana, el frabajo inicial serd el de una limpieza profunda mediante
solucion de agua y detergente con el fin de eliminar grasitud con el fin de
la pintura — emulsion.

2.2 PICADO y REPOSICION DE REVOQUES

Comprende las cargas perimetrales del sector y escalones, vigas para
embutir la membrana, es decir 30 cm por encima del nivel de losa, los
perimetros de las ventilaciones de sanitarios de los sectores de azotea a
tratar con membrana en igual altura y, asimismo, reparar los sectores que
estos presentan desprendimiento de material, y otras reparaciones en los
sectores a tratar,

Comprende:

Picado de los revoques que presentes desprendimiento o se encuentren
sueltos, llegando hasta el ladrillo o base.

Reposicion de revoque completo para exteriores, incluyendo azotado
impermeable.

Debe quedar idem al de los existentes aledanos.
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3 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y MEDIANERA.

CONDICIONES TECNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AZOTEA

Los presentes frabajos se proponen como el tratamiento de
impermeabilizacion en la azotea del edificio de Tribunales de Diamante,
mediante la provision e instalacidon de membranas transitables, con foil de
aluminio, y pintura impermeable debido a que la existente ya ha cumplido su
vida Util y, asimismo, hay sectores que se encuentran muy deteriorados.
Corresponde al sector de la azotea del edificio central y la casa anexa donde
funciona el Jdo. Civil, incluyendo las cargas.

Ver plano adjunto, donde se senalan los sectores a tratar.

Superficie aproximada a fratar: 490,00 m2 de membrana transitable
incluyendo todo el babeteado perimetral del sector donde hay cargas,
salientes, vigas e inclusive babeta en techo de chapa.

El Contratista deberd acordar con la Inspeccidén de obra la coordinacion de
los trabajos para no perturbar el normal desenvolvimiento de las tareas de los
organismos, sugiriéndose que preferiblemente se desarrollen los trabajos en
horas de la tarde, de lunes a viernes y durante todo el dia, los fines de semana
o feriados.

3.1 PROVISION y COLOCACION DE MEMBRANA ASFALTICA CON
ALUMINIO

Es condicion sin equanon ejecutar los trabajos de impermeabilizaciéon por
sectores que serdn definidos previamente por la inspeccion, y deberdn
quedar totalmente terminado antes de iniciar un nuevo sector

Sin la aprobacion de esta inspeccion, no se podrd continuar con el
fratamiento de la colocacion de la membrana impermeable.
Tratamiento de impermeabilizacidon de embudos o canos de ventilacion
Una vez retirada la membrana de los embudos, de los canos de
ventilacién, o ventilaciones estén o no indicados en plano adjunto, previa
inspeccidon de los sectores, deberd limpiarse la superficie y aplicar el
asfalto a base de solvente y de secado rdpido, con el fin de garantizar el
inmediato escurrimiento del agua y evitar filtraciones producto de lluvias
imprevistas.

Esta incluido dentro del costo del item un barrido de cemento con el fin
de subsanar toda porosidad o defecto en la superficie a tratar.

Se procederd a la colocacion de membrana asfdltica de 4 mm con foil
de aluminio, soldada totalmente, selladas las uniones, con recubrimiento
aluminizado sobre el sellado, en todo el sector correspondiente a lo
detallado como encabezado de las presentes, de acuerdo a plano
adjunto. Las medidas se deberdn verificar en obra.

Trabajos a contemplar:

Se requiere que la membrana hidréfuga con aluminio sea del tipo
"MEGAFLEX"”, “EMAPI" “ORMIFLEX” o de superior calidad de 4mm de
espesor y que cumpla con:

Peso: El peso de cada rollo no debera ser inferior a 40 Kg.
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Resistencia mecdnica

Impermeabilidad total

Resistencia al envejecimiento

Facilidad de colocaciéon

Con revestimiento de aluminio para aumentar la resistencia a Ias
acciones Climaticas.

Resistencias a las acciones acidas o alcalinas.

Fibra de vidrio incorporada o ldmina de polietileno, espesor de 130
micrones

Que soporte y permanezca inalterable a las variaciones de temperatura.
Espesor minimo: 4 mm.

Espesor de aluminio minimo de 80 micrones

Aplicacion:

Se deberd soldar a la totalidad de la superficie de azotea.

Para su correcta aplicacion y buena terminacion se deberdn seguir las
recomendaciones del fabricante del producto, mediante el empleo de
mano de obra especializada y herramientas adecuadas, a efectos de
asegurar la perfecta soldadura de solapes y la terminacién de babetas
sobre los paramentos verticales, canos de desaguUes, embudos y todo
tipo de salientes existentes en la cubierta.

En los casos especificos de los embudos o desagUes pluviales se deberd
imprimir su contorno (aproximadamente 1 m2), luego se construird un
cartucho que ser infroducido en el cano de desagle 30 cm o mds,
superando siempre la unidn cano de bajada-embudo.

La membrana va adherida a la superficie sobrante en el perimetro
soldada a la cuarta cana, y siguiendo su desarrollo hasta cubrir
completamente la carga.

Todo encuentro con muro o carga perimetral contempla en el supuesto de
no poseerlo un trabajo de cuarta caia con el fin de garantizar el apoyo de
la membrana y evitar su rotura por impacto de elementos extrainos

La junta de dilatacién deberd estar cubierta por un manto eldstico del
tipo geotextil, para cubrirlo luego por la membrana.

Todas las partes que van soldadas, llevardn tres manos de imprimacion
asfdltica a base de solvente, no aceptdndose bajo ningun concepto
asfalto de base acuosa, terminado a cucharin alisado en caliente, para
que sirva de costura.

Todos los encuentros entre salientes o muros perimetrales, sin excepcion,
deberdn redondearse en el encuentro, mediante cuarta cana.

En los puntos de encuentro con cargas, la membrana debe soldarse en
la cuarta cana, luego cubrir toda la carga, siguiendo el desarrollo de la
misma.

La impermeabilidad que se debe obtener es absoluta en cualquier
condicién

En todo lugar donde se efectud la superposicion o lugar donde aparezca
el asfalto de base, se deberd terminar toda la superficie con pintura
reflectante aluminizada, o de similar calidad, especial para aplicar sobre
asfalto.
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Serdn rechazados los frabajos que no cumplan con la efectividad
necesaria.

Durante la ejecucion de los mismos, deberd solicitarse inspecciones para
su comprobacién en cuanto al cumplimiento del pliego.

La contratista deberd requerir, previo a la iniciacion de los trabagjos, la
inspeccion y autorizacion escrita del inspector de obra, aprobando el
material y cada etapa de obra.

Los envases de los distintos componentes deberdn estar cerrados en
fabrica, en perfecto estado de conservacion indicado en rétulo original,
marca, codificacidn, identificacion del articulo, nUmero de partida, etc.
En estos trabajos estardn incluidos el babeteado del techo y la
reparacion y terminacion de las cargas con materiales de las mismas
caracteristicas a los existentes.

3.2 PROVISION y COLOCACION DE MEMBRANA TRANSITABLE

Deberd proveerse e instalarse en los sectores senalados en plano adjunto
membrana

Megaflex Geo Color 4X4 LISTO o producto de calidad superior, con el fin
de permitir transitabilidad sin generarle dano, al momento de circular
sobre ella.

Se deberd colocar una membrana asfdltica con geotextil expuesto, y
recubrimiento elastomerico sobre el geotextil.

3.3 PROVISION y COLOCACION DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA
TECHQOS SIN FIBRAS —

El frabajo comprende una limpieza de superficie, sellado de las uniones,
reparacion de sectores deteriorados, aplicacion de 3 manos de
membrana liquida poliuretanica sobre toda la superficie, MARCA
“RIOPINT — RECUPLAST- MEGAFLEX" o calidad superior, en color blanco,
utilizdndola a modo de imprimacién diluida al 50 % con agua.

Una vez fraguado, se aplicard manta eldstica especial para este tipo de
pinturas, embebida en la pintura o emulsibon en forma pura vy
desarrollédndola sobre la superficie de forma que no quede ningun tipo de
arrugas o deformaciones, trabajo que se controlard minuciosamente por
la Inspeccidn, y se terminara luego con las fres manos necesarias en
forma cruzada una de la otra, de la pintura — emulsién, también aplicada
en forma pura.

Vale decir que el tratamiento comprenderd la aplicacién al menos de
cuatro manos de minima.

El fratamiento incluye la azotea propiamente dicha y los perimetros de las
cargas, incluyendo el sellado con manta o velo, en el cruce las canerias
que ingresan o egresan de ventilaciones o similares.

Sin la aprobacion de esta inspecciéon, no se podra continuar con el
tratamiento de la colocacién de la membrana impermeable.

Tratamiento final:
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Dos manos de pintura especial de aluminio, apta para aplicar sobre asfalto a
base de solvente, para todas las juntas y lugares de sangrado, y/o sectores que
indique la Inspeccién.

La prueba final de la impermeabilizacién consistira en inundar la azotea por
sectores respetando el sentido de escurrimiento y verificar que el agua no
pasa. Caso contrario, no se confeccionara el Acta de Recepcion Provisoria.

3.4 TRATAMIENTO DE LIMPIEZA DE MUROS

Los presentes frabajos se deberdn readlizar sobre los muros a
impermeabilizar y consistirdn en preparar las superficies a pintar de modo
que queden libres de suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo y partes
flojos o descascaradas de los muros ligeramente pulverulentos o
deteriorados. Se deberd rasquetear y descarar la pintura suelta existente
o revoqgues sueltos Se realizard un hidrolavado, de ser necesario.

3.5 TRATAMIENTO DE SELLADO DE GRIETAS

Los presentes frabajos se proponen como el tratamiento de
impermeabilizaciéon en el muro medianero del edificio como se indica en
plano adjunto.

Las fisuras encontradas en el muro se deberdn abrir utilizando una
herramienta (espdtula), luego limpiarlas con un pincel o enjuagarlas con
agua para retirar el polvo. Luego se debera sellar la misma con Sellador
poliuretanico y se rellena nivelando con espdtula, y se aplicard un primer
mordiente. Luego se aplicard sellador

El sellador deberd ser poliuretanico de marca tipo “Sika — Flex TA de un
componente” o marca similar de primera calidad.

3.6 REPARACION DE SUPERFICIE C/ PROVISION Y COLOCACION DE
PINTURA POLIURETANICA PARA FRENTES

Corresponde a toda la superficie de la medianera indicada en planos
adjuntos desde nivel de piso de tapial medianero para arriba.

En todos los revoques y/o superficies de muros existentes, previa
preparaciéon e imprimacion de la superficie, mediante la aplicacion de
enduidos, lijados vy fijadores para el caso del paramento de mamposteria,
se aplicardn 1T mano de imprimacion y 3 manos de pintura poliuretanica
para frentes de primera calidad tipo SUVINIL, ALBA, TERSUAVE o similar, de
color a definir por la Inspecciéon de Obra.

Se aplicardn las manos necesarias de pinfura hasta garantizar un
acabado homogéneo.

Antes se reparard la superficie, es decir, se limpiard, rasqueteard, se lijard,
se sellardn las posibles fisuras de modo que no queden oguedades ni
huecos, luego se colocara la membrana liquida con poliuretano.
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4 CONSTRUCCION EN SECO.

4.1 PROVISION Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PLACAS DE YESO
ANTIHUMEDAD.

Se deberd revestir las paredes indicadas en planos con placas
anfihumedad

Estard constituido por una estructura de perfiles de chapa de acero
zincada por inmersidon en caliente, fabricados segun Norma IRAM |AS U
500-243:2004, sobre la cual se fijardn las placas antihumedad Durlock o
similar de 15mm de espesor. La estructura del revestimiento se realizard
utilizando perfiles tipo Solera de 70mm y Montante de 69mm.

Los perfiles Montantes se colocardn con una separacion de 0.40m (para
emplacado vertical u horizontal) 6 0.48m (para emplacado horizontal).
Una vez definida y marcada la posicion del revestimiento, se fijard la
Solera de 70mm sobre el piso, repitiendo esta operacién en el limite del
revestimiento, que serd a 1,10m de altura desde nivel de piso,
manteniendo la verticalidad con la plomada. Para ello, se utilizardn
fijaciones fipo tarugo Fischer y tornillos N° 8, colocdndolos cada 60cm.

Si la pared a revestir aloja instalaciones se utilizardn, las perforaciones de
los perfiles montante. Si se debiera perforar el perfil para realizar el pasaje
de instalaciones, sélo se deberd agujerear con mecha copa el alma del
perfil, nunca las alas debido a que le restaria resistencia mecdnica.

Una vez armada la estructura, se fijardan las placas antihumedad Durlock
o superior calidad, a los perfiles montantes, utilizando tornillos de acero
fipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz,
colocdandolos con una separacion de 25cm 6 30cm en el centro de la
placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, a
una separacion de 10mm de los mismos.

Para asegurar una correcta terminacion del revestimiento, se colocard en
cada arista perfiles cantonera fijdndolos a las placas con tornillos T2 o
cemento de contacto y perfiles dngulo de agjuste en todos los encuentros
entre el revestimiento Durlock o similar y mamposteria u ofro material,
para materializar juntas de trabajo.

Estos perfiles de terminacion se masillardn aplicando dos manos de
Maisilla Durlock o similar Lista para Usar o Masilla Durlock o similar de
Secado Rdpido, al igual que las improntas de los tornillos. Se incluyen
dentro del item los trabajos de lijodo de los sectores con cinta y de
masilla, para recibir su posterior fratamiento con pintura.

Las placas se podrdn colocar en sentido horizontal o vertical, trabdndolas
entre si. Se deberd dejar una separaciéon entre la placa y el piso de
15mm, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad en el nicleo
de la placa.

5 PINTURAS

Todas las superficies a pintar ya sean existentes o nuevas se preparardn
corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudieran tener los
revoques, cielorrasos y paneteria.
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Todas las paredes que deban ser repintadas serdn lijadas y cepilladas
corrigiéndose las imperfecciones mediante el uso de enduidos y/o yeso
pldstico, no permitiéndose el uso de pinturas espesas para tapar poros, grietas
y demds defectos.

Previo a todo tratamiento se deberd proceder a dar un lavado con agua e
hipoclorito de sodio o producto que garantice la eliminacion de hongos en
proporcion adecuada (segun recomendaciones del fabricante).

Si la capa de pintura vieja presenta pocas zonas defectuosas, bastard con
eliminar las mismas con un buen lijado de la superficie, caso contrario se
deberdretirar en su totalidad para proceder a aplicar una mano de
imprimacion de manera de unificar las zonas de distintas absorciones, antes de
proceder a pintar.

5.1 AL LATEX PARA INTERIORES.

En todos los revoques y/o superficies de muros existentes y nuevos, previa
preparacion e imprimacién de la superficie, se aplicardn las manos
necesarias de latex hasta garantizar un acabado homogéneo, aplicando
2 manos como minimo de pintura al Iatex para interiores de primera
calidad tipo SHERWIN WILLIAMS, ALBA, o calidad superior. Para los muros
interiores se toma como color sugerido el cédigo 9193 de Alba. Los panos
que pretendan ser destacados en el conjunto, que serdn indicados en el
momento de la ejecucion de las obras, serdn pintados con el cédigo
9127 de Alba (o0 su equivalente del catdlogo nuevo OONN31-000 Gris
icono oscuro). A confirmar en el momento de ejecucién de la obra con
la Inspeccion.

Este trabajo incluye los sectores indicados en planos

5.2 AL LATEX ESPECIAL PARA CIELORRASO.

Previa preparaciéon e imprimacién de la superficie, se dardn dos manos
de Pintura al latex especial para cielos rasos de primera calidad tipo
“SUVINIL — ALBA — TERSUAVE" o similar de color blanco.
Se deberd prever el enduido de todas las superficies a fin de
homogeneizar y emparejar las mismas, lijdndose correctamente el frabajo
realizado, sin diferencias y con excelente terminacion.

6 VARIOS

6.1 PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS DE ENRROLLAR

Proveer y colocar 2(dos) cortinas de enrollar. Las mismas serdn de PVC
blancas y deberdn contar con el sistema de enrollado correspondiente,

MEDIDAS GENERALES: 1.50 m. x 1,10 m., a verificar en obra.
CANTIDAD: 2 (dos) unidades.

6.2 PROVISION y COLOCACION DE UMBRAL
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Se deberd proveer y colocar un umbral de madera dura para dar unidn
a dos pisos de granito.

Se deberd respetar la altura de los pisos existentes para que no queden
rebordes ni diferencias de nivel entre los pisos.

Como terminacion final se deberd pintar con barniz marino de primera
mar

6.3 PROVISION y COLOCACION DE SELLADOR POLIURETANICO

Se deberd proveer y colocar sellador poliuretanico en las aberturas
(tragaluz) indicadas en planos, para evitar el ingreso de agua.

7 AYUDA DE GREMIOS

El oferente deberd considerar todos los revoques necesarios por “ayuda
de gremios” y picado de muros para instalaciones. Este item incluye a las
instalaciones sanitarias, eléctricas, gas, colocacion de carpinterias, etc.,
cuyo costo deberd estar incluido en los respectivos items, y que en este
pliego o en los planos no hubieran sido considerados.

Con el fin de evitar remiendos no se permitird la ejecuciéon de los
enlucidos en ninguna pared hasta que todos los gremios hayan
terminado los trabajos previos.

De la misma forma, toda caja, boca, tablero o cualquier otra parte
eléctrica, que pudiera afectar a la ejecucion de las obras deberd ser
corridas donde la Inspeccidén indique.

Este item también comprende todo el movimiento o acarreo de
materiales hasta el lugar de colocacion de los mismos.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.

Ademdas, el Confratista deberd prever la realizacion de todos los frabajos
que, por defecto de esta documentacidén, no estén especialmente
especificados en la misma, y que resulten necesarios para que la obra
quede totalmente terminada y responda a sus fines y objeto.

Aclaracién: se deberdn verificar todas las medidas en obra, las medidas
de la planimetria son aproximadas.

Aclaracidn: se deberan verificar todas las medidas en obra, las medidas de la
planimetria son aproximadas.



