D.A.J. OBRA: “IMPERMEABILIZCION Y PINTURA — EDIF. TRIBUNALES — DIAMANTE”
INMUEBLE: EVA PERON N2304

NOTA ACLARATORIA PARA OFERENTES

“IMPERMEABILIZACION Y PINTURA - EDIF. TRIBUNALES -
OBRA: DIAMANTE”

UBICACION: EVA PERON N2304. -

SISTEMA DE CONTRATACION:  AJUSTE ALZADO GLOBAL

PRESUPUESTO OFICIAL: $29.041.186.29 (PESOS VEINTINUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL
CIENTO OCHENTA'Y SEIS CON 29 /100) CON PRECIOS DEL MERCADO
LOCAL A AGOSTO DE 2024

PLAZO DE EJECUCION: 45 dias corridos

PLAZO DE GARANTIA DE LA 180 dias
OBRA:

La presente contratacidon se basa en un todo de acuerdo de la Ley de Obras Publicas N.2 6351 y sus Decretos
Reglamentarios, de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Provincia de Entre Rios.

La cotizacion para efectuar estos trabajos, debera contemplar el material y la mano de obra, y aunque el sistema de
contratacién es el de AJUSTE ALZADO GLOBAL, se deberdn presentar analisis de precios unitarios de cada item, los
cuales seran tenidos en cuenta solo en caracter indicativo a los fines del estudio de la propuesta.

En caso de mala ejecucion de los trabajos, la reconstruccién de los mismos correrd por cuenta de la Empresa
adjudicataria, tanto en el rubro materiales como en el de la mano de obra, certificdndose solamente una vez
concretada correctamente la ejecucion de los nuevos trabajos, los cuales deberan estar de acuerdo con las reglas del
buen arte y de acuerdo a las reglamentaciones Municipales vigentes.

La contratacién de la obra del presente pliego, se ajustard a los documentos que sirvan de base al concurso de
precios, entendiéndose incluidos todos los trabajos, provisiones y prestaciones necesarias para que la obra resulte
totalmente terminada con arreglos a sus fines, aunque no estén expresamente detallados en el contrato, razén
por la que se aconseja que el oferente inspeccione los sectores en donde se desarrollaran las tareas, previo a la
cotizacion.

El que la Inspeccidn dejarad de observar y/o rechazar materiales y trabajos de calidad inferior o mal ejecutados no
implicard aceptacién de los mismos ni eximira al Contratista de sus responsabilidades a tal efecto.

El contratista deberd desarrollar las tareas sin obstaculizar el normal funcionamiento de los distintos organismos
donde se llevaran a cabo los trabajos.

El contratista debera respetar estrictamente las érdenes de la inspeccidn y convenir la faz organizativa del trabajo de
manera de desarrollar las actividades que producen mayores molestias en ausencia del personal judicial.

La documentacion oficial comprende esquemas de instalacion y los predimensionamientos respectivos quedando a
cargo del contratista el proyecto y calculo definitivo de acuerdo a las normas vigentes, como asimismo la
presentacion de los planos correspondientes ante los organismos competentes responsables y la gestidon de
aprobacion del proyecto definitivo y de las distintas etapas de la obra, en los casos que corresponda.
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