D.A.J. OBRA: REMODELACION BANOS 12 Y 22 PISO — ALA LAPRIDA - EDIF. TRIBUNALES - PARANA
INMUEBLE: LAPRIDA N.2 255

NOTA ACLARATORIA PARA OFERENTES

“REMODELACION BANOS 12 Y 22 PISO — ALA LAPRIDA - EDIF.
OBRA: TRIBUNALES - PARANA”

UBICACION: LAPRIDA N.2 255. -

SISTEMA DE CONTRATACION:  AJUSTE ALZADO GLOBAL

PRESUPUESTO OFICIAL: $22.711.721.85 (PESOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL
SETECIENTOS VEINTIUNO CON 85/100) CON PRECIOS DEL MERCADO
LOCAL A JULIO DE 2023

PLAZO DE EJECUCION: 90 (noventa) dias corridos a partir del Acta de Inicio

PLAZO DE GARANTIA DE LA 360 dias
OBRA:

La presente contratacion se basa en un todo de acuerdo de la Ley de Obras Publicas N.2 6351 y sus
Decretos Reglamentarios, de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Provincia de Entre Rios.
La cotizacion para efectuar estos trabajos, debera contemplar el material y la mano de obra, y aunque
el sistema de contratacidon es el de AJUSTE ALZADO GLOBAL, se deberdn presentar analisis de precios
unitarios de cada item, los cuales seran tenidos en cuenta solo en caracter indicativo a los fines del
estudio de la propuesta.

En caso de mala ejecucion de los trabajos, la reconstruccidon de los mismos correrd por cuenta de la
Empresa adjudicataria, tanto en el rubro materiales como en el de la mano de obra, certificandose
solamente una vez concretada correctamente la ejecucion de los nuevos trabajos, los cuales deberan
estar de acuerdo con las reglas del buen arte y de acuerdo a las reglamentaciones Municipales vigentes.
La contratacidn de la obra del presente pliego, se ajustara a los documentos que sirvan de base al
concurso de precios, entendiéndose incluidos todos los trabajos, provisiones y prestaciones
necesarias para que la obra resulte totalmente terminada con arreglos a sus fines, aunque no estén
expresamente detallados en el contrato, razén por la que se considera indispensable que el oferente
inspeccione los sectores en donde se desarrollaran las tareas, previo a la cotizacion.

El que la Inspeccion dejard de observar y/o rechazar materiales y trabajos de calidad inferior o mal
ejecutados no implicara aceptacién de los mismos ni eximird al Contratista de sus responsabilidades a
tal efecto.

El contratista debera desarrollar las tareas sin obstaculizar el normal funcionamiento de los distintos
organismos donde se llevaran a cabo los trabajos.

El contratista deberd respetar estrictamente las érdenes de la inspeccién y convenir la faz organizativa
del trabajo de manera de desarrollar las actividades que producen mayores molestias en ausencia del
personal judicial.

La documentacién oficial comprende esquemas de instalacion y los predimensionamientos respectivos
quedando a cargo del contratista el proyecto y calculo definitivo de acuerdo a las normas vigentes,
como asimismo la presentacidon de los planos correspondientes ante los organismos competentes
responsables y la gestion de aprobacion del proyecto definitivo y de las distintas etapas de la obra, en
los casos que corresponda.
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