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DESCRIPCION COMPUTO Y PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS.
FINES Y OBJETO DE CONTRATACION DE LA OBRA.

Los presentes trabajos estdn previstos que sean realizados en los locales pertenecientes al
Inmueble ubicado en calle MITRE N2 133 de la ciudad de CONCORDIA, y que quedan
indicados en el Plano N2 1 Ubicacion General. La presente contratacidn se basa en un todo de
acuerdo de la Ley de Obras Publicas N2 6351 y su Decreto Reglamentario 958/79, de la
Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Provincia de Entre Rios.

La prioridad de ejecucién de las obras quedara establecida para que sean ejecutadas dentro de
los plazos especificados (30 dias), en horario vespertino (desde 13.30hs) salvo autorizacién de
la Inspeccion. Se dara prioridad a las tareas de mayor ruido para realizar en el receso de julio.
Las obras que pudieran quedar fuera de este plazo establecido, deberan ser estrictamente
justificadas ante la Inspeccidon de Obra y una vez aprobado seran coordinadas con el normal
funcionamiento de las tareas Judiciales que en el interior del Edificio se desarrollan. Para esto
los horarios necesarios para ejecutar las tareas deberdn ser acordados con la inspeccion de
Obra.

La obra referida tiene por objeto remodelar las areas del office y bafos pertenecientes a la
OGA, del edificio antes mencionado.

El contratista debera efectuar todas las obras necesarias (revestimientos, solados, pintura,
iluminacion, artefactos, trabajos sanitarios etc.), con el objeto de dejar los sectores indicados
perfectamente terminados vy listos para su uso, siguiendo el criterio de llave en mano y acorde
a las reglas del buen arte.

Asimismo todas las medidas que conforman la presente documentacion, deberdn ser
verificadas en obra.

La obra comprende las siguientes tareas:

TRABAJOS PRELIMINARES.

El Contratista procederd a una limpieza total de los sitios donde deban desarrollarse los
trabajos. Antes de iniciarse la construccién, se despejara todo el sitio de cualquier estorbo que
existiese y que resultara un obstdculo para el desarrollo de las tareas.

OBLIGACIONES.

La oferta realizada debera contemplar los materiales y tipos enunciados en el pliego y/o planos
respectivos y/u otra documentacion. Si por causas fundadas (no existencia del producto en el
mercado, etc.) los materiales no se consiguieren, deberdn ofrecerse otros equivalentes y/o de
calidad superior al solicitado. Los posibles cambios que pudieran darse por razones y/o
criterios constructivos emergentes durante el desarrollo de las obras y ponderados en el
momento de su ejecucién, deberan realizarse conforme a las directivas emanadas de la
Inspeccién de Obra.

La Contratista deberd concretar todos los trabajos de detalles y/o complementarios que,
aunque no se encuentren debidamente especificados en el presente pliego y/o planos, sean
necesarios para la correcta ejecucién de las obras y que cumplimenten con las reglas del buen
arte de construccién para que la obra quede totalmente terminada y responda a los fines y
objeto para los que fue contratada.
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El Contratista esta obligado a suministrar todos los servicios que se especifiquen, aunque estos
no se discriminen.

El Contratista deberd acordar con el Inspector de obra la coordinacion de los trabajos para no
perturbar el normal desarrollo de las tareas especificas de la funcion Judicial que en el edificio
se desarrollan.

PRESENTACIONES OFICIALES.

Serdn a cargo del Contratista los pagos de ocupacion de vereda que la obra demande.

La Contratista preparard y tramitara el legajo completo de obra en un todo de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes, Municipalidad, entes centralizados y descentralizados (ENERSA,
Obras Sanitarias, Gas, Bomberos, Seguridad) y cualquier otro organismo que emita habilitacion
respecto de las obras que tratan las presentes. Se incluye en la presente la tramitacion y
demas de los Conforme a Obra segun lo mencionado.

En lo que respecta a las instalaciones: Sanitarias, Eléctricas, Gas, Incendio, Seguridad, etc. la
Contratista debera ejecutarlas en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, y
deberd presentar a la Inspecciéon los planos. Todos los gastos que demanden las tareas
necesarias para la aprobacion de estas documentaciones - proyecto, confeccién de planos,
tramitacioén, sellados, tasas, impuestos, etc.- estaran a cargo del Contratista e incluidos en los
respectivos items.

En el momento de la Recepcidn Provisoria la Contratista deberd entregar a la Inspeccion el
Certificado Final de Obra vy, si correspondiere, el original y dos copias de los Planos Conforme a
Obra aprobados por los organismos correspondientes.

Las conexiones de agua, de energia eléctrica y fuerza motriz deberan ser tramitadas por el
Contratista, a cuyo cargo estard el pago de todos los sellados y derechos que le pudieren
corresponder.

VIGILANCIA, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DANOS.

La vigilancia continua y obligatoria de la obra quedara bajo la responsabilidad del Contratista, a
efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes
propios o ajenos.

El Contratista dispondra por su cuenta y cargo, de personal, equipo y elementos necesarios
para cumplir con ese servicio permanente, las 24 (veinticuatro) horas, hasta la Recepcion
Definitiva.

El Contratista deberd extremar medidas de precaucidon para evitar siniestros en las obras
durante su ejecucidn y conservacion, debiendo a tal efecto, disponer de los elementos
apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para evitar dafos a su personal de
obras, a la obra misma, a terceros y a propiedades o cosas de terceros, accidentes,
obstrucciones al transito, ya sea por maniobras en la obra, por accién de las maquinas o
herramientas, o por el vicio o riesgo propio de las mismas.

Forman parte de los recaudos, la provision, colocacidn, reposicién y mantenimiento de cercos,
barreras, bandejas protectoras, pldsticos protectores, letreros indicativos, luces de peligro,
construcciéon y mantenimiento de desvios, u otros medios eficaces, los que se haran a plena
satisfaccion de la Inspeccidn y sin obstaculizar la circulacidn interna del edificio existente.
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Debera cumplir con las normas de prevencidn de incendios contando con el equipo y
elementos en condiciones de uso en forma permanente, teniendo en cuenta las disposiciones
en vigencia.

Queda establecido que el Contratista no tendra derecho a reclamo, ni indemnizacién alguna,
por parte del Comitente, en concepto de dafios y perjuicios por el transito publico en la obra,
siendo el Unico responsable por accidentes atribuibles al estado de las sefalizaciones,
barreras, elementos de seguridad, etc. ya sea por deficiencias, sustracciones o roturas.

El resarcimiento de los perjuicios que se produzcan correrd por exclusiva cuenta del
Contratista. Esta obligacidén subsistira hasta que se verifique la finalizacién de la obligacién
contractual.

El Contratista debera contratar los seguros que cubran los riesgos sefialados en este punto y
exhibirlos a la Administracion, previo a la firma del contrato.

1. LIMPIEZA DE OBRA, REPLANTEO Y CONTENEDORES

11 LIMPIEZA DE OBRA.

Se mantendra la limpieza general de todos los ambitos de trabajo y su entorno durante el
transcurso de toda la obra, tomando las medidas necesarias.

Se incluye en limpieza el acarreo, traslado, depdsito y retiro del edificio de todo material en
desuso, retiros que correrdn por cuenta y cargo del Contratista, en camiones que luego
volcaran su contenido en lugares consensuados con la Inspeccidn de Obra.

Se destinard en obra un lugar para depositar los materiales que se usaran posteriormente y
que se encuentran acopiados desordenadamente. Se deberdn ubicar dichos materiales en un
lugar en el que no entorpezcan los trabajos previstos.

El ingreso y/o retiro de materiales por dentro del edificio existente deberd ser acordado y
coordinado con la Inspeccién de Obra. Ademas la Inspeccidn de Obra exigira a la contratista,
cuales materiales seran guardados y puestos a resguardo en las dependencias de Tribunales y
cudles seran retirados de la obra. Sin la previa autorizaciéon de la Inspeccién no podran
moverse dichos materiales.

Se deberd tener en cuenta ademas de la limpieza parcial y final de la obra, una limpieza del
tipo fina, no solo incluyendo el retiro y barrido de los escombros y polvo surgido de las obras,
sino que también deberdn repasarse y lustrarse los muebles mediante el uso de lustra
muebles. De la misma forma, los demas elementos afectados por la suciedad de la obra
(ventanas, vidrios, puertas, pisos, bafos, etc.) deberdn ser minuciosamente limpiados
utilizando los productos e implementos de limpieza adecuados hasta devolverlos a su estado
previo al inicio de las obras.

Por otro lado se debera prestar asistencia directa en el movimiento de mobiliario sobre los
ambientes a intervenir, antes y después de la obra.

Hecho este trabajo despejara el sitio, dejandolo en forma para el replanteo.

Para el caso de la ejecucidn de trabajos superpuestos con los del funcionamiento de oficinas
judiciales, se debera tener especial atencion en la limpieza periddica y diaria, de los espacios
comunes de pasos, accesos y circulaciones en los sectores afectados por dichas obras.
Ademas el Contratista deberd prever la realizacidn de todos los trabajos que, por defecto de
esta documentacidn, no estén especialmente especificados en la misma, y que resulten
necesarios para que la obra quede totalmente terminada y responda a sus fines y objeto.
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Durante la obra la limpieza se ejecutara diariamente y al finalizar la misma debera realizarse
una limpieza profunda que garantice la inmediata habitabilidad de los recintos. En la limpieza
final debe considerarse el repasado de todas las superficies con los elementos de higiene
correspondientes, limpieza de vidrios, barrido de todos los pisos y aspirado de equipos de aire
acondicionado.

1.2 REPLANTEO.

Luego de concluidos los trabajos indicados en los items referidos a retiros y demoliciones, el
Contratista efectuara el replanteo el cual debera ser verificado por la Inspeccidon de Obra antes
de dar comienzo a los trabajos

Una vez finalizada por parte del Contratista, la verificacion de las medidas y angulos de los
ambientes y partes constructivas involucradas en el proyecto; éste debera proceder al exacto
replanteo de todos los elementos que componen los planos de arquitectura, siendo verificados
y aprobados por la Inspeccién de Obra, requisito indispensable para el comienzo de los
trabajos. Si existieran diferencias en las medidas del replanteo, la Contratista resolvera la
alternativa de ajuste necesaria para que la obra no quede paralizada. La Inspeccion de obra
deberd aprobar el ajuste definitivo. El trazado del mismo se ajustard estrictamente a lo
establecido en los planos, pliego de especificaciones técnicas u otra documentacién anexa o en
lo que la Inspeccién de Obra imparta o ajuste a su entender.

Las diferencias que pudieran existir en cuanto a medidas de las obras con respecto a la de los
planos, no seran bajo ningln concepto causal de mayores costos en la ejecucién de los
trabajos.

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de columnas, vigas, rellenos o
excavaciones, etc. que fueran necesarios efectuar a causa de errores cometidos durante el
replanteo, seran por cuenta exclusiva del Contratista, el que no podra alegar como excusa la
circunstancia de que la Inspeccidén haya estado presente mientras se hicieron los trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista la exactitud y precisidon de los replanteos, los que seran
presentados para la aprobaciéon por parte de la Inspeccidn de Obra. El contratista debera
entregar los planos de replanteo en formato digital (AutoCAD 2009) y dos copias en escala
1:100 en papel blanco.

13 CONTENEDORES.

El Contratista deberd mantener durante el transcurso de todas las tareas, la obra ordenada y
limpia, debiendo retirar el exceso de material producto de demoliciones o desmontes,
mediante volquetes ubicados en la via publica.

Es responsabilidad del Contratista efectuar las gestiones pertinentes ante los organismos
Correspondientes, para la autorizacién de uso de la via publica, cortes de calle y/o maniobras
de carga y descarga de materiales.

Todo el material de demolicién y desperdicios de obra, serdn retirados del edificio mediante
contenedores o elementos similares. La Inspeccién de Obra aprobara el lugar mds conveniente
para ubicar los contenedores o volquetes que la obra requiera. El volumen estimado de
contenedores sera el que se establece en el cémputo, siendo responsabilidad de la contratista
controlar la cantidad necesaria extra que la obra requiera y que no hayan sido incluidos en
esta estimacion previa.
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2 DEMOLICIONES.-

La empresa debe garantizar la proteccion de los elementos que puedan afectarse por la
presencia de polvo, la limpieza parcial diaria y total para lo cual que se exige cubrir los
muebles con polietileno negro.

Todos los elementos retirados extraidos deberdn ser catalogados en un listado segtn
cantidad y tipo y finalmente entregados a la Mayordomia del edificio, quien los recibird a
través de copia firmada y luego girara a la Inspeccion de Obra una copia por triplicado de
esta entrega.

2.1 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA

Dentro de este item, corresponde las siguientes tareas:

Demoler muros, para apertura de vanos segun lo indica el Plano N2 02 “Demolicién”.-
Reparacion de mochetas en todo sector demolido.-

Para las tareas de demolicion la Contratista seguira las indicaciones de la Inspeccién de Obra,
la misma se realizard poniendo especial cuidado en no dafar otras partes del Edificio, se
recuperaran la mayor cantidad posible de materiales y elementos existentes los que seran de
propiedad exclusiva del Superior Tribunal de Justicia. Los materiales producto de la
demolicidn, y solo los que expresamente indique la Inspeccidn de Obra deberan ser retirados
por la contratista y transportados a una distancia maxima de 3 Km. Ademas la Inspeccidn de la
Obra autorizara a utilizar en la obra los materiales que pudieran servir para tal fin.

Al respecto se deja aclarado que la Inspeccion podra exigir del Contratista la ejecucion de
apuntalamientos secundarios no previstos por él y que a su juicio sean necesarios, corriendo
los gastos a cargo del Contratista sin posibilidad de reclamo.

Las demoliciones que afecten sectores del edificio existente (conexiones con circulaciones,
ingresos, escaleras, acceso a bafios, etc.) deberan planificarse minuciosamente para evitar
trastornos en el normal desarrollo de las tareas judiciales.

Para ello deberd presentarse a la Inspeccién de Obra un plan de trabajos sobre éstas areas
para su aprobacidn.

Sera la Inspeccion de obra quien determine el momento adecuado para realizar este plan,
adaptandolo a las reales posibilidades de trabajo judiciales.

2.2 RETIRO DE CARPINTERIA EXISTENTES.

Las CARPINTERIAS retiradas serdn extraidas segun indica el plano correspondiente, y puestas a
disposicion de la Inspeccion de la Obra.

El trabajo incluye la apertura del vano para la nueva localizacién y el trabajo de revoques y
mochetas necesarios. De la misma forma se realizara el completamiento de los vanos de
mamposteria cuando estos sean mas grandes.

Se tendrd especial cuidado en el tratamiento de las mismas al momento de su manipulacién,
evitando golpes y maltrato. La Inspeccién de Obra procedera a controlar el estado final una vez
retirada. Cualquier inconveniente en el estado final que presenten las mismas, quedaran bajo
la directa responsabilidad del contratista, debiendo proceder a restaurarlas a su forma y
terminacion original bajo su propio coste.
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2.3 RETIRO DE PISO Y REVESTIMIENTO EN BANOS Y OFFICE

En el Sector indicado ubicado en el segundo piso, se extraerd todo el piso granitico
correspondiente y todas las piezas de azulejos que conforman el revestimiento en los Bafios y
office (Plano N22 “DEMOICIONES”), incluyendo ademas el picado de revoques para dejar lista
la superficie de los muros para recibir el nuevo grueso bajo revestimiento.
Todo el material de demolicidn estad considerado retirado del edificio, mediante contenedores
o elementos similares, cuya posicion fisica sera definida por la Inspeccién.

2.4 RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS.

El contratista debera retirar los artefactos sanitarios completos (4 inodoros, 4 Lavatorios 3
Mingitorios, 1 bacha, separadores de mingitorios), en los bafos y office existente.

Se exigira el retiro de las piezas enteras sin producir roturas ni quebraduras y entregar los
mismos a la Inspeccién, que indicara el lugar de su guarda.

25 RETIRO DE GRIFERIAS Y ACCESORIOS.

El contratista debera retirar, las griferias y accesorios en los bafios existentes.
Se exigira el retiro de las piezas enteras sin producir roturas ni quebraduras y entregar los
mismos a la Inspeccidn, que indicara el lugar de su guarda.

2.6 DEMOLICION DE MESADAS EN OFFICE.

El contratista deberd demoler la mesada de ubicada en el office existentes.
Todo el material de demolicidn esta considerado retirado del edificio, mediante contenedores
o elementos similares, cuya posicion fisica sera definida por la Inspeccién.

2.7 DEMOLICION DE CONTRAPISO + CARPETA.-
El contratista deberd picar la carpeta y demoler la parte necesaria del contrapiso para poder

extraer las viejas instalaciones y recibir las nuevas instalaciones de los futuros sanitarios y
office.-
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2.8 AYUDA DE GREMIOS.

El oferente deberd considerar todos los revoques necesarios y picados de muros para
instalaciones como “ayuda de gremios”. Este item incluye a las instalaciones sanitarias,
eléctricas, gas, colocacién de carpinterias, etc., cuyo costo debera estar incluido en los
respectivos items, y que a los efectos de cubrir todas las tareas extras para ejecutar cada item
correspondiente se ajusta

Con el fin de evitar remiendos no se permitira la ejecucidn de los enlucidos en ninguna pared
hasta que todos los gremios hayan terminado los trabajos previos.

De la misma forma, toda caja, boca, tablero o cualquier otra parte eléctrica, que pudiera
afectar a la ejecucidn de las obras debera ser corrida donde la Inspeccién indique con el objeto
de no interferir con el avance de la obra.

Este item también comprende todo el movimiento o acarreo de materiales hasta el lugar de
colocacién de los mismos.

3 CONSTRUCCION EN SECO.

3.1 PROVISION Y COLOCACION DE TABIQUES DIVISORIOS INTERIORES DE PLACAS DE YESO.

El representante de la contratista debera realizar el replanteo con la presencia del Inspector
de Obra - Responsable del Area de Planeamiento e Infraestructura del Poder Judicial - a fin
de corroborar las posiciones de los muros, caso contrario la contratista sera unica
responsable de la ejecucidn.

Estardn constituidos por una estructura de perfiles de chapa de acero zincada por inmersién
en caliente, fabricados segin Norma IRAM IAS U 500-243:2004, sobre la cual se fijaran las
placas Durlock o similar de 15mm de espesor. La estructura de la pared se realizara utilizando
perfiles tipo Solera de 70mm y Montante de 69mm.

Los perfiles Montantes se colocardn con una separacion de 0.40m (para emplacado vertical u
horizontal) o 0.48m (para emplacado horizontal).

Una vez definida y marcada la posicidn de la pared, se fijara la Solera de 70mm sobre el piso,
repitiendo esta operacién en el techo, manteniendo la verticalidad con la plomada. Para ello,
se utilizaran fijaciones tipo tarugo Fischer y tornillos N° 8, colocandolos cada 60 cm.

Si la pared a construir contiene una puerta, se deberdn colocar perfiles Montantes con la
separacidon necesaria para después alojar la carpinteria, y un perfil Solera uniendo estos
Montantes, a la altura del dintel. Previamente al emplacado, se realizaran refuerzos necesarios
para luego poder colgar objetos pesados (ménsulas, muebles, aires acondicionados, etc.) a
criterio de la Inspeccidén de Obra. Estos refuerzos se realizaran con perfiles Solera fijados a los
Montantes con tornillos T1, o atornillando refuerzos de madera a los montantes.

Si la pared alojara instalaciones se utilizaran, las perforaciones de los perfiles montante. Si se
debiera perforar el perfil para realizar el pasaje de instalaciones, sélo se debera agujerear con
mecha copa el alma del perfil, nunca las alas debido a que le restaria resistencia mecanica.

Una vez armada la estructura, se fijaran las placas Durlock o superior calidad, a los perfiles
montantes, utilizando tornillos de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en
cruz, colocandolos con una separacion de 25 cm é 30 cm en el centro de la placa y de 15cm en
los bordes que coinciden con el eje de un perfil, a una separacion de 10mm de los mismos.

A fin de mejorar el aislamiento acustico, en todos los casos, se colocara material aislante (lana
de vidrio, de alta densidad 50mm) en el interior de la pared, ubicada entre los Montantes de
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la estructura. Los orificios para las conexiones de artefactos o para las cajas de luz, se
realizardn con serruchin, una vez emplacada la pared.

Para asegurar una correcta terminacidon de la pared, se colocara en cada arista perfiles
cantonera fijdndolos a las placas con tornillos T2 o cemento de contacto y perfiles dngulo de
ajuste en todos los encuentros entre la pared Durlock o similar y mamposteria u otro material,
para materializar juntas de trabajo.

Estos perfiles de terminacién se masillaran aplicando dos manos de Masilla Durlock o similar
Lista para Usar o Masilla Durlock o similar de Secado Rapido, al igual que las improntas de los
tornillos. Se incluyen dentro del item los trabajos de lijado de los sectores con cinta y de
masilla, para recibir su posterior tratamiento con pintura.

Las placas se podran colocar en sentido horizontal o vertical, trabandolas entre si. Se debera
dejar una separacion entre la placa y el piso de 15mm, para evitar el ascenso de humedad por
capilaridad en el nucleo de la placa. La colocacion de un zdcalo asegurara una terminacion
prolija.

Si la pared a construir contiene aberturas, se deberad colocar la carpinteria antes del
emplacado, atornillando las pestafias de las jambas a los perfiles Montantes y al piso.

La unidén del tabique vertical con el cielorraso existente se efectuara con cinta colocada a tope,
brindando de esta forma, un contacto parejo y prolijo en la totalidad de su desarrollo.

El tabique divisorio se encuentra ubicado en el pasillo luego del office.

Este tabique debera ir hasta el cielorraso existente.

3.2 CIELORRASO DESMONTABLE DE PLACA DE YESO.

El contratista deberd Replantear la altura del cielorraso sobre las paredes perimetrales,
utilizando hilo entizado.
Debera Fijar los perfiles Perimetrales a las paredes mediante Tarugos de expansién de nylon
N2 8 y tornillos de acero de 6mm de didmetro x 40 mm, colocados con una separacién de 60
cm.

Se Marcara la ubicacién de los perfiles Largueros sobre las paredes mayores del cielorraso y
transportar dicha marca a la losa sobre la que se trazaran lineas de referencia para colocar los
elementos de suspensidn (alambre galvanizado N2 14) con la separacién correspondiente a la
modulacién elegida. Los elementos de suspensién se fijardn a la estructura resistente
mediante Tarugos de expansion de nylon N2 8 y tornillos de acero de 6mm de diametro x 40
mm. Se Colocaran los Largueros, colgandolos de los elementos de suspension.

Se Situaran los Travesafios, vinculados a los Largueros mediante el sistema de encastre de los
cabezales. Controlar y corregir el nivel de la estructura.
Se instalaran las placas sobre la estructura, utilizando guantes o manos limpias y dejandolas
descender hasta que apoyen en todo su perimetro sobre la estructura. Colocar primero las
placas enteras en forma alternada para controlar la escuadra y luego las recortadas. Para
cortar las placas se utilizard una trincheta y regla metalica.

Las alturas de colocacién de los cielorrasos suspendido quedardn indicada en los planos
respectivos.
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3.3 PROVISION Y COLOCACION DE CAJON SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO PARA CANO
DE AGUA.

Se realizard en tableros de roca de yeso bihidratado segln las indicaciones de los planos,
sobre estructura metdlica de sostén, en placas de 9,5 mm de espesor de roca de yeso, tipo
DURLOCK o superior calidad, a junta tomada.

El cajon de durlock, permitird en su interior alojar el cafio de distribucion de agua proveniente
del tanque. Para esto el espacio minimo previsto en el interior del cajéon, para el paso de estos
cafios sera de 7 cms libres.

4 CARPINTERIAS.-

4.1 PROVISION Y COLOCACION DE CARPINTERIAS DE ALUMINIO ANODIZADO BLANCO.

Las carpinterias de aluminio a colocar, seguirdn las especificaciones indicadas en los planos. La
linea de las carpinterias sera tipo Modena 2 de Aluar o calidad superior. El color serd
anodizado blanco. Todas las carpinterias se ejecutaran con vidrios de seguridad 3+3.

Todas las carpinterias llevaran accesorios, herrajes, de color platil tipo Tanit o calidad superior.
Antes de ser colocadas la empresa contratista debera presentar las muestras de este tipo de
accesorios para que la Inspeccién de Obra decida finalmente su eleccion.

Todos los vidrios, llevaran segun su ubicacion un tratamiento de revestimiento de vinilo tipo
esmerilado traslucido que permitan dar opacidad.

Estas carpinterias de acuerdo a la ubicacién que indican los planos, serdn del tipo de ventanas
proyectantes verticales.

4.2 DIVISORIOS DE MDF EN BANOS

Para la ejecucidon de las divisorias interiores de los locales sanitarios de ambos sexos, el
Contratista deberd proveer y colocar las placas de mamparas divisorias de retretes, que seran
ejecutadas de acuerdo a lo que indican los planos. Los materiales a usar seran: para los
divisorios, placas de mdf. de 18mm enchapadas en melanina color a definir. Sus cantos seran
cubiertos con cantos de aluminio anodizado blanco. Los cafios de estructura de sostén, seran
amurados firmemente a estructura resistente, y seran ejecutados en cafios de aluminio
anodizado blanco.

5 MAMPOSTERIA

La Contratista ejecutara los planos de replanteo de mamposterias de la totalidad de la obra.
Para su ejecucién se respetaran los planos de Generales y de detalles de Proyecto aprobados
por la Inspeccion de Obra. Todos los muros a construirse deberan ser perfectamente alineados
y nivelados sin estar alabeados y se ejecutaran bajos las reglas del buen arte. Las hiladas seran
bien horizontales, alineadas y aplomadas. Los muros se levantardn empleando la plomada, el
nivel y las reglas. Los ladrillos serdn de primera, de forma regular, parejos y de igual coloracion.
Todas las piezas a utilizar deberan estar perfectamente mojadas con antelacién para evitar que
los ladrillos absorban el agua del mortero de asiento. Los cortes que deban realizarse se
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ejecutardn con maquinas adecuadas para tal fin. Para la ejecucidn de vanos se realizaran
dinteles con dos hierros de 10 mm de didmetro, los que iran empotrados en los extremos una
distancia de mas de 30 cm.

Las juntas seran alternadas, de modo que no se correspondan ni horizontales ni verticalmente
en hiladas sucesivas, con una altura que no exceda los 2cm. Los muros que se crucen o
empalmen serdn trabados correctamente con el mismo material o con hierros del 4,2 cada
40cm. Cuando el encuentro sea con una pared existente, se deberan embutir unos 10cm, en
forma de costura, para que los hierros queden amurados dentro de ellos y de esta forma
otorgarle rigidez.

De ser necesarias, una vez ejecutadas las paredes y para evitar manchas de salpicaduras,
colado de hormigén, roturas, etc., se las recubrira para su resguardo.

Al efectuar la mamposteria en elevacidn, se colocaran los marcos de aluminio y/o hierro de las
carpinterias, asegurando las grampas con un mortero 1:3 (cemento / arena). Se efectuara el
colado con el mismo mortero diluido, dentro del vacio de los marcos unificados y umbrales.

5.1 EN ELEVACION DE LADRILLOS HUECOS CERAMICOS HUECOS.

Se efectuara en albafiileria de ladrillos huecos en completamientos de vanos de ventanas de
12 serdn revocadas en ambas caras y con su aislacidon correspondiente.

Se ejecutardn con ladrillos de primera calidad, asentados con el mortero de asiento. Para su
ejecucioén se respetardn los planos de replanteo de mamposteria aprobado por la Inspeccion
de Obra, elaborado teniendo como base a los planos, planillas y detalles del proyecto.

Se asentaran con el siguiente mortero: ¥ parte de cemento; 1 parte de cal hidrdulica; 4 partes
de arena mediana.

6 ALBANILERIA

6.1 CONTRAPISO ALIVIANADO S/LOSA

En losa, se hard la provision y ejecucidén por parte de la Contratista de un H2 de pendiente
materializado con perlas de telgopor, dosaje: 1:3:6 y mejorador de adherencia, espesor
minimo 5 cm. Previo a realizar este trabajo se colocara la barrera de vapor compuesta por un
film de polietileno de 150 micrones. Se tendra especial cuidado de mantener las pendientes
correctas hacia los desaglies determinados en los planos. Se trabajard con reglas, no
admitiéndose sectores sin pendientes. El espesor minimo sera de 5cm y las pendientes de 1
cm/m. En todos los bordes laterales se colocara telgopor de 20mm de espesor como junta de
dilatacion del contrapiso.

6.2 CARPETA CEMENTICIA

Se completard el fondo de las placas de piso sobre el sector indicado como demolicidn. Se
nivelara con carpeta cementicia, dejandolo al mismo nivel de las placas de piso existentes.

En locales sanitarios el Contratista deberad picar la carpeta existente, y ejecutar otra de
cemento, de 3cm de espesor como minimo (tipo 3:1). Previo a ello, debera llanear la superficie
con un mortero de cemento con la incorporacién de un aislante hidréfugo tipo Cerecita o
similar.
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El Contratista deberd cuidar el espesor total del solado sanitario, a fin de que el mismo quede
en perfecto nivel de terminacién con respecto al solado de los locales secos que se encuentre
con él.

7 REVOQUES

SE REALIZARAN SOBRE TODAS LAS PAREDES EXISTENTES QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE
HUMEDAD, Y EN TODAS LAS SUPERFICIES QUE DERIVEN DE DEMOLICIONES (RETIRO DE
REVESTIMIENTOS O APERTURA DE VANOS). QUEDANDO INCLUIDO, EN ESTE ITEM, TODAS LAS
MOCHETAS QUE SURJAN, EL PICADO Y RETIRO DE REVOQUES EN MAL ESTADO, PREVIO A LAS
REPARACION DE HUMEDADES Y GRIETAS QUE PUDIERAN PRESENTAR LOS MUROS EXISTENTES.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas
u otros defectos cualesquiera y tendran aristas rectas, vivas, rectilineas y aplomadas. Deberd
cuidarse especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los zdcalos, para que al ser
aplicados éstos se adosen perfectamente a la superficie revocada. Las terminaciones en todos
los revoques deberdn ser perfectas, totalmente homogéneas, sin manchas, granos,
rugosidades, uniones defectuosas, etc. No deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de
plomo, rebabas u otras imperfecciones. La terminacidn se realizard después que se hayan
terminado todas las instalaciones.
En ningln caso se tolerara un espesor mayor de 15 mm para el jaharro y 5 mm para el
enlucido, ni tendrd un espesor minimo de 15 mm en total.
Previamente a la ejecucién de jaharro se aplicara sobre el muro con un espesor no menor de
10mm, un mortero adosado con hidréfugo de marca reconocida.
El nuevo revoque fino debera quedar en perfectas condiciones, totalmente homogéneo, sin
manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc., terminado con un tratamiento de
lijado grueso y fino, dejando una superficie perfecta lista para recibir la pintura.
Se incluye dentro del item, el retiro de toda instalacidn eléctrica, ya que la misma se encuentra
deteriorada. La misma serd reemplazada segun las clausulas eléctricas.
Con el fin de evitar remiendos, no se permitird la ejecucién de los enlucidos en ninguna pared
hasta que hayan terminado los trabajos previos de las instalaciones.

INTERIORES:
Los paramentos se limpiaran esmeradamente, las juntas hasta 1,5cm de profundidad minima,
raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el
paramento con agua.
Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un
espesor minimo de 1% cm. en total, de las cuales entre 3 y 5 mm corresponderan al enlucido.
Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro haya secado.
Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros
defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas.

Para cualquier tipo de revoque, el contratista preparara las muestras que la direccidn requiera
hasta lograr su aprobacién.
Se seguiran en todo las indicaciones de los planos, o de la Inspeccidén de Obra.
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Antes de comenzar el revocado de un local, la empresa verificara el perfecto aplomado de los
marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del
cielorraso.

Se emplearan para el jaharro y el enlucido, los morteros que se indican a continuacién:
JAHARRO:

BAJO ENLUCIDO A LA CAL:

El mortero estara constituido por:

% parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

ENLUCIDOS:

A LA CAL:

Luego de efectuar el fratasado, se pasara un fieltro ligeramente humedecido, de manera de
obtener superficies completamente lisas, a satisfaccion de la direccidn de obra.-

El mortero esta constituido por:
1/8 parte de cemento

1 parte de cal aérea

2 partes de arena fina

7.1 GRUESO INTERIOR A LA CAL BAJO REVESTIMIENTOS.-

Se ejecutara en los Bafios existente, surgido de la adecuacién sanitaria y retiro de los actuales
azulejos. Estd incluido el picado, todas las reparaciones, tapado de huecos, limpieza. Dichas
tareas, serdn la base para recibir las terminaciones de revoque fino.

Se terminard con fratacho de lana, se utilizara arena fina tamizada y se finalizara con agua de
cal.

No se admitirdn imperfecciones, debiendo ser las superficies terminadas completamente lisas
y homogéneas. Debera ser perfectamente aplomada la terminacién de su superficie para
poder recibir el revestimiento de placas de porcellanato sobre este.

7.2 GRUESO Y FINO INTERIOR A LA CAL.-

Se realizardn en todos los muros interiores donde presente problemas de humedad, previa a
su reparacioén. Esta incluido ademas el retiro del revestimiento de azulejos. El mismo serd la
base para recibir la terminacién con el revoque fino, por éste motivo no debera presentar
superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos; y las aristas seran
totalmente rectas.

Rigen las generalidades establecidas para revoques, con la aclaracion de que previamente a la
ejecucion de jaharro se aplicara sobre el muro con un espesor no menor de 10mm, un mortero
adosado con hidréfugo de marca reconocida.
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8 PROVISION y COLOCACION DE PISOS +REVESTIMIENTOS y ZOCALOS

8.1 PISOS + REVESTIMIENTOS + ZOCALO DE PORCELLANATO EN SANITARIOS Y OFFICE

Se proveera y colocara porcellanato, de bordes rectificados, de la mejor calidad en sus
respectivas clases, sin trozos rotos o afiadidos, no podran presentar picaduras y otros defectos,
para su colocacién.

Este piso debera ser del tipo ILVA en color gris o calidad superior.

La colocacidn se hara de acuerdo a la practica corriente para cada tipo de material y trabajo,
las juntas seran de 1 0 2 mm vy se llenardn con pastina para porcellanato de color de acuerdo
al de la pieza. Se someterd a la aprobacién de la Inspeccién de Obra muestras de las juntas.

Las juntas estaran hechas con especial cuidado en forma de evitar cualquier diferencia de
espesores, plomos o niveles entre pafios adyacentes.

Las placas de porcellanato a proveer seran de dimensiones grandes, e haya en el mercado
(dimensiones minimas 0,60 x 0,60), decisién que quedara a cargo de la Inspeccion, como asi
también el comienzo a arranque de las mismas (replanteo).-

Las placas no deberdn presentar alabeos, seran de medidas parejas, no se admitirdn medidas
dispares y de diferentes partidas (color). Los colores deberdn ser neutros (gris o claro), seran
uniformes y sin vetas.

Se asentaran en pegamento del tipo marca “KLAUKOL o WEBER” o calidad superior, en
proporciones recomendadas por el fabricante.

Previa a la colocacién del porcellanato, la Contratista deberd presentar muestras a la
Inspeccién con el fin de elegir la mas apropiada, respecto a su color, dimensiones y demas
caracteristicas y la factura de compra del piso, demostrando que la compra es de un material
de primera calidad.

Los bordes de los muros se resolverdn con cantoneras metdlicas de aluminio anodizado, tipo
“L" con el canto de 2mm expuesto y a modo de encuentro entre colocacidn de placas ya
existentes y cortes de bordes de muros a colocar.

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos,
manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serdn de color uniforme y sus aristas
seran rectas. La Empresa, una vez obtenida la aprobacién de la muestra, serd responsable de
que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La
Inspeccién de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso
de no ser los elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada.

Los planos de locales indican los ambientes que llevan revestimientos y la altura respectiva en
cada ambiente.

Las columnas o resaltos emergentes de los llevaran el mismo revestimiento del local, si no hay
indicacion en contrario.

La colocacién de las piezas se hara asentando las mismas, previamente mojadas, con mortero
que tenga: 1 parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 4 partes de arena mediana.

Sector a colocar: en el piso y todo el perimetro de muros de los bafios, colocacién a definir por
la inspeccion al momento de realizacién de la obra, hasta una altura aproximada de 2.10 m,
coincidiendo con la altura del antepecho de las ventanas y dintel de carpinteria (puertas). Esta
altura podrd ser regulada en funciéon del médulo de las placas de revestimiento que se
consigan. Se colocara zécalo en: pasillo, cocina deposito.
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8.2 ZOCALO DE PORCELLANATO.

Provisién y colocacién de zécalos de porcellanato, ubicados segun plano, de h=10 CM.

8.3 LISTEL METALIICO

Las terminaciones de los bordes horizontales y verticales) de las placas de porcellanato, se

hardn con piezas metalicas (listeles de acero inoxidable) siguiendo el orden que indican los
planos.

9 ADECUACION INSTALACION SANITARIA.

9.1 INSTALACION GENERAL.

Reglamentacion vigente

La reglamentacion vigente serd el Reglamento, Normas y Graficos para las Instalaciones
Sanitarias Domiciliarias e Industriales de la Empresa Obras Sanitarias de la Nacidon y demas
normas vigentes. -

Calculos y planos

El Contratista deberd verificar la capacidad de descarga cloacal proyectada, y efectuar de ser
necesario las correspondientes modificaciones al proyecto de instalacién, no aceptandose
adicional alguno por dicho concepto una vez adjudicada la obra, asimismo deberd presentar
los planos de detalles y modificaciones que fuere menester y el plano Conforme a Obra, que se
ajustard a las instalaciones ejecutadas. El Contratista presentara para su visado por la
Inspeccién de Obra dichos planos, los mismos se dibujardn en AUTOCAD. Se entregaran 2
copias en papel blanco y en un CD-ROM con la documentacidn en formato digital.

Presentacidn de legajo

El Contratista de la obra deberd presentar para su aprobacién ante la inspeccion de obra, el
proyecto definitivo de las instalaciones de acuerdo a las exigencias de la reglamentacion
vigente y respetando como funciones minimas a servir las previstas en los planos de
anteproyectos de licitacion.-

La conduccién de las obras debera ser avalada por un profesional matriculado en OSN/ON.-
Respecto al inicio e inspeccion de las obras sanitarias, el Contratista o el matriculado debera
cumplimentar lo exigido por las reglamentaciones vigentes, en forma particular lo atinente a la
imposibilidad de realizar las obras sin la aprobacidn parcial del proyecto, el tapado de cafieria
sin inspeccidn previa, certificacion final de obra.-

Sera condiciéon sin equanon utilizar como material del sistema primario secundario y de
ventilacién, cafo en polipropileno del tipo “DURATOP- IPS” o calidad superior, con sistema de
unién mediante O’rins o aros de goma, no del sistema pegado clasico del PVC.

Los sanitarios a modificar corresponden a los bafio de OGA del segundo piso. Para ello se
propone:
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e Nuevos cafios del sistema primario y de dist de agua de los dos grupos sanitarios y
office. Deberdn anularse todas las cafierias existentes correspondientes a la
distribucidn de agua.

e Debera verificarse que los sistemas de ventilaciéon funcionen correctamente caso
contrario estd incluido su puesta a punto con los trabajos necesarios por material y
mano de obra para dejarla en condiciones.

Estas tareas incluirdn el recambio con provisidn y colocacidn de nuevas cafierias y accesorios
necesarios para lograr su correcto funcionamiento, no permitiéndose la mezcla de marcas
comerciales entre cafierias y accesorios a emplear.

No esta permitido el arqueo o deformacidn de los cafios, y de ser necesarios una adecuacion
en su tendido deberan utilizarse los accesorios que vienen a tal efecto.

Tampoco se permitira el uso de codos con acceso, para lo cual la empresa debera tener en
cuenta los empalmes de caferias solo mediante ramal “Y”

Se efectuara una prueba hidrdulica de instalaciones por grupo de sanitarios ya sean de
desaglies como de alimentacién de agua hacia éstos.

El circuito de instalaciones completo debera ser revisado a los efectos de corregir cualquier
inconveniente que se presente de manera de garantizar el correcto funcionamiento para las
oficinas que ocuparan el edificio. No se podra tapar las instalaciones sin que la inspeccion la
haya corroborado previamente.

Alimentacidn de agua:

Respecto a la distribucion, deberd bajar por el exterior desde el tanque de agua un cafio en @
32 vy de este generar cuatro lineas: dos en @ 32 para vélvulas de Inodoro, una de @ 25 para
pressmatic de mingitorios y la restante para distribucion de agua en @19 ramificada también
en dos una sanitario damas y la restante caballeros y office mediante la utilizacidn de cafieria
en polipropileno de primera marca y calidad con sistema de unién bajo termofusién, una por
cada grupo sanitario.

Toda cafieria que quede al exterior deberd poseer las protecciones contra rayos UV que
necesite ya sea con pinturas film o similares

La conexion entre las bajadas se debera realizar desde el colector situado en terraza.

El trabajo comprende la anulacion de las bajadas existentes

El didmetro a utilizar como bajada serd de 38 mm en termofusién,

Las llaves de paso a emplear seran del tipo FV con accionamiento del tipo 1/4 de vuelta, con
campana e instalada en un lugar que sea de facil acceso.

Las conexiones flexibles seran del tipo “chicote” cromado o bien la empresa presentara
modelos que luego la Inspeccién elegira de los presentados el que considere mas conveniente.
Deberad realizarse un ramal exclusivo para la alimentacion de pressmatic para descarga de agua
para mingitorio, en didmetro segiin recomendacién del fabricante del sistema a instalar.

Es valido recordar que la cafieria de alimentacion de pressmatic para mingitorios deberd ser
exclusiva

Desaglie de inodoro y de lavabo:

Se debe realizar la instalacién de desaglies de los lavabos a las piletas de patio abiertas a
excepcion de la que recibe el mingitorio y el Office que deberan ser cerrada o ciega.

El desagiie de los lavabos se construird, con cafieria de Polipropileno @ 40 mm, hasta las
piletas de patio, la cual se conectara a los inodoros nuevos mediante ramal Y.
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Respecto de la pileta de cocina — en office la misma llevara igual un sifén plastico del tipo
SIFOLIMP por lo que la cafieria de desaglie debera ser realizada en didametro 50 mm y reducirla
a 40 mm en el empalme a la PPA.

Los nuevos inodoros se conectaran a las bajadas de cafierias existentes.

Rejilla:

Provisién y colocacién de rejilla, con posibilidad de cierre y apertura.

Medidas: 13 x 13 cm, en bronce color cromo.

Los mingitorios y Office deben desaguar a PPT, estando totalmente prohibido el desagiie de
ellos directamente a cafieria primaria.

9.2 PROVSION Y COLOCACION ACCESORIOS EN SANITARIOS

La Conexidn de griferias
Todas las conexiones se ejecutaran en material flexible tipo chicote color cromo o calidad
superior debiendo dejar embutido el codo roscado correspondiente.

PROVISION Y COLOCACION DE PERCHA PARA BANO SIMPLE TIPO FERRUM, Grand hotel O
CALIDAD SUPERIOR. 4(cuatro).

Provision y colocacion de percha simple.

Material: metal

Color: plateado acabado cromado

El contratista deberd presentar muestras para su eleccién, con el fin de elegir la mas
apropiada

&0

PROVISION Y COLOCACION DE PORTA ROLLOS 60 MTS ACERO INOXIDABLE 4 (CUATRO)
PROVISION Y COLOCACION DE DISPENSER DE JABON ACERO INOXIDABLE 2 (DOS)
PROVISION Y COLOCACION DE DISPENSER DE PAPEL ACERO INOXIDABLE 2 (DOS)

Material: Acero inoxidable.

Color: Cromo

El contratista debera presentar muestras para su eleccion,
con el fin de elegir la mas apropiada.

9.3 PROVISION Y COLOCACION DE INODOROS

Provision y colocacion de inodoro corto de losa blanca de tipo —
ROCA linea DAMA o calidad superior 4 (cuatro)

Material: losa sanitaria

Color: blanco

El contratista debera presentar muestras para su eleccién, con el
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fin de elegir la mas apropiada.

9.4 PROVISION Y COLOCACION DE TAPAS DE

INODOROS 4 (cuatro) PARA BANO =

Provisién y colocacién de tapas para inodoro,
deberan ser de madera laqueada en color blanco.
Serdn correspondientes al modelo ROCA DAMA

9.5 PROVISION Y COLOCACION DE MINGITORIO 3 (TRES) PARA BANO PUBLICO
Provisiéon y colocacion de mingitorio losa blanca tipo FERRUM linea

CLASICA o calidad superior. —
Material: losa sanitaria [‘
Color: blanco

El contratista deberd presentar muestras para su eleccién, con el fin de

elegir la mas apropiada.

9.6 PROVISION Y COLOCACION BACHAS DE BAJO PONER

Provisién y colocaciéon de bachas de bajo poner de acero brillante redonda 340 mm de
diametro tipo FERRUM, G4106 o calidad superior.

Material: acero inoxidable

Color: brillante

El contratista debera presentar muestras para su eleccién, con el fin de elegir la mas
apropiada.

A 20

9.7 PROVISION Y COLOCACION DE SIFON METALICOS

Provision y colocacién de sifones metalicos para bachas sobre mesadas,
seran del tipo FV o calidad superior.

Color: cromo

El contratista debera presentar muestras para su eleccion, con el fin de
elegir la mas apropiada.
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9.8 PROVISION COLOCACION DE TODAS LAS GRIFERIAS.

Provisién y colocacion de griteria tipo FV 361 Pressmatic Canilla
Automatica para

Mesada 4(cuatro)

Accionamiento hidromecanico con leve presién manual y Cierre
automatico sin intervencién del usuario, Facil instalaciéon vy
mantenimiento. Control de higiene y consumo de agua. Disefio
moderno y resistente.

Color Cromo

Material Metdlico

El contratista deberd presentar muestras para su eleccién, con el fin de elegir la mas
apropiada.

UBICACION: EN SANTIRARIOS DE DAMAS Y CABALLEROS

PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIA, JUEGO MONOCOMANDO PARA COCINA TIPO FV
LINEA ARIZONA 1(UNA).

Griferia de Cocina Monocomando

FV Linea Arizona

Medidas: 20.6x14.1 cm

Color: Cromo Material: Metal con Bases ABS
Tipo de Cierre: Cierre Cerdmico

Tipo de Llave: Monocomando

Tipo de Pico de Lavatorio Bajo

UBICACION: EN OFFICE

9.9 PROVISION COLOCACION DE VALVULAS DE DESCARGA PARA INODOROS Y
MINGITORIOS.

Para la provisién y colocacidn de las valvulas debe respetarse estrictamente lo que aconseja el
proveedor en cuanto a su instalacion, sobre todo en lo que respecta a los didmetros de las
bajadas cuando estas alimentan a mas de una V..

Deberan ser del tipo FV o calidad superior.
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9.10 PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJOS

Provisién y colocacién de espejo en el sector de la pileta, por encima de la misma y hasta una
altura coincidente con el alto de la puerta y de terminacion del porcellanato.

Terminacién de los bordes verticales de los espejos, con perfil de aluminio (platil cromo).
Previa a la colocacién de los mismos, la Contratista deberd presentar muestras a la Inspeccidn
con el fin de elegir el mds apropiado, respecto a su color, dimensiones y demds caracteristicas.
Dimensién aproximada espejo en bafio mujeres = 1,4 m lineal x 1,15 m. Aprox.

Dimensién aproximada espejo en bafio hombres = 1,50 m lineal x 1,15 m. Aprox.

10 MESADAS DE GRANITO.

Seran de la mejor calidad en sus respectivas clases, sin trozos rotos o afadidos, no podran
presentar picaduras rifilones coqueras y otros defectos, para su colocacidn.

La colocacion se hara de acuerdo a la practica corriente para cada tipo de material y trabajo,
las juntas en general se llenaran con marmolina o cemento coloreado de acuerdo al color de la
pieza. Se someterd a la aprobacién de la Inspecciéon de Obra muestras de las juntas.

Todas las superficies cubiertas con granito formaran planos perfectos con las paredes vy
columnas a plomo. Los pisos seran perfectamente nivelados sin ningun tipo de imperfeccion
en los encuentros entre placas. Las juntas estaran hechas con especial cuidado en forma de
evitar cualquier diferencia de espesores, plomos o niveles entre panos adyacentes.

Las placas de granito a proveer seran del tipo gris mara con escallas blancos y grises o en su
defecto de calidad superior. La terminacién de las mismas sera pulida. Las mesadas seran de
55 cms de profundidad, preveran el agujero para la colocacion de las bachas y la griferia. Sobre
el apoyo de los muros (fondo y laterales) se colocara una Zoocalo de 10cms de alto. El frente
de la mesada debera llevar un frentin de 0.20 cms de alto.

Las propuestas que presenten diferencias a la exigida en este pliego seran consideradas como
alternativa. Las empresas en el momento de la presentacidn de las ofertas de cotizacién de los
trabajos, deberdn presentar las muestras con el que fue considerado el presupuesto del item.
Deberd incluir esta muestra el nombre comercial escrito en su anverso sobre una etiqueta.

10.1  PROVISION Y COLOCACION MESADAS EN BANO.

Las tareas se ejecutaran en los bafios centrales. Una mesada para tres bachas en cada uno de
los bafios.

La unién de las placas a 902 en los frentines solicitados, se haran con angulos biselados a 452 y
posteriormente el llenando de las juntas. Las juntas resultantes se ejecutaran con marmolina o
cemento coloreado de acuerdo al color de la pieza. Se someterd a la aprobacion de la
Inspeccién de Obra muestras de las juntas. Todas las grampas y piezas de metal que fueran
necesarias para la sujecién de las placas, seran galvanizadas y deberan quedar ocultas. La
mesada debera quedar lo suficientemente firme y rigida para soportar su propio peso y apoyo
de objetos o cosas sobre su superficie. El espesor de las placas sera de 2cms.

Se tendra especial cuidado de proteger el trabajo hasta el momento de la aceptacidn final del
mismo.
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BANO

Provisién y colocacién mesadas granito gris mara.

Con zécalos 0.10 cms lateral y fondo con frentin 20 cms
Prof.: 55 cm

Largo: 1,40 mts en bafio de mujeres

Largo: 1,50 mts en bafio de hombres

10.2  PROVISION 'Y COLOCACION DE MESADA DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE BACHA

Se deberd proveer y colocar una mesada de acero inoxidable con bacha incluida.

La pileta debera ser de lado izquierdo se ubicara a 10 cm del borde de la mesada.

La mesada debe ser de 150 (cm) y la pileta debe llevar un doble antiderrame, uno en mesada
y el otro alrededor de la pileta.

Todas las grampas y piezas de metal que fueran necesarias para la sujecién de las placas,
seran galvanizadas.

Provision y colocacién mesadas Acero inoxidable. Tipo Johnson acero

Prof.: 61 cm

Largo: 1.5 mts

11 PINTURAS.-

Todas las superficies a pintar ya sean existentes o nuevas se prepararan corrigiendo los
defectos, manchas o asperezas que pudieran tener los revoques, cielorrasos y paneteria.
Todas las paredes que deban ser repintadas serdn lijadas y cepilladas corrigiéndose las
imperfecciones mediante el uso de enduidos y/o yeso plastico, no permitiéndose el uso de
pinturas espesas para tapar poros, grietas y demas defectos.

Previo a todo tratamiento se deberd proceder a dar un lavado con agua e hipoclorito de sodio
o producto que garantice la eliminacion de hongos en proporcion adecuada (segun
recomendaciones del fabricante).

Si la capa de pintura vieja presenta pocas zonas defectuosas, bastara con eliminar las mismas
con un buen lijado de la superficie, caso contrario se deberd retirar en su totalidad para
proceder a aplicar una mano de imprimacidon de manera de unificar las zonas de distintas
absorcién, antes de proceder a pintar.

111 AL LATEX PARA INTERIORES.

Corresponde a todo el sector trabajado, indicado en el Plano de “Pintura” (bafios, office,
pasillo A y pasillo B en cuanto a este Ultimo sector se considera la pared del fondo se adjunta
imagen ya que no se encuentra indicada en el plano, es decir en todos los muros existentes y
en toda la tabiqueria nueva de yeso bihidratado.

En todos los muros existentes y nuevos, previa preparacion e imprimacion de la superficie se
aplicaran las manos de pintura al latex para interiores de primera calidad - Marca: ALBA, color:
codigo 9193 — de manera de garantizar la terminacidn y acabado perfecto.
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PAREDE DE PASILLO B A PINTAR

11.2 AL LATEX PARA EXTERIORES.

Previa preparacion e imprimacion de la superficie se aplicardn las manos de pintura al latex
para exteriores de primera calidad - tipo “SUVINIL — ALBA — TERSUAVE” o similar de color idem
a lo existente — de manera de garantizar la terminacion y acabado perfecto.

11.3 AL LATEX ESPECIAL PARA CIELORRASO.

Previa preparacién e imprimacion de la superficie, se dardn dos manos de Pintura al latex
especial para cielos rasos de primera calidad tipo “SUVINIL — ALBA — TERSUAVE” o similar de
color blanco.

Se debera prever el enduido de todas las superficies a fin de homogeneizar y emparejar las

mismas, lijdndose correctamente el trabajo realizado, sin diferencias y con excelente
terminacion

12 ADECUACION ELECTRICA.-

INSTALACION ELECTRICA -PROVISION DE MATERIALESY MANO DE OBRA COMPLETA.

INGENIERIA DEL PROYECTO

- Toda instalacion eléctrica debera ser realizada por técnico o ingeniero matriculado,
debiendo acreditarlo.

- Toda instalacion de refrigeracion debera realizarse por técnico especialista en
refrigeracion.

- Toda instalacion telefénica debera realizarse con técnico especialista matriculado y
demandara intervenir la central existente del Edificio.

DIRECCION DE ARQUITECTURA JUDICIAL
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
24



D.A.J. Obra: REFUNCIONALIZACION BANOS OGA EN MITRE N2 133 — CONCORDIA-
N2 Localidad: CONCORDIA
Departamento:  CONCORDIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS REMODELACION EN BANOS

- Considerar el retiro de los artefactos de iluminacion existentes. Entregarlos a la
Superintendencia del lugar.

- Provisidn y colocacién de canerias embutidas tipo semipesado de 20 [mm], cableado
completo e instalacion de llaves de encendido, tomacorrientes, circuitos de
iluminacion, segun plano adjunto.

- Provision y colocacién de cajas de embutir tipo semipesado para centros de
iluminacion, tomacorrientes, llaves y cajas de distribucion, segin plano adjunto.

- Provisién y colocacién de todas las llaves y tomacorrientes, los mismos deberan ser del
tipo JELUZ Platinum o superior calidad.

- Todas las caferias deberdn quedar perfectamente atadas y/o con grampas y tornillos a
los montantes y/o fondo de losa.

- Desplazar encendido reutilizando el cableado existente asegurando su correcta
funcionalidad.

- Toda la cafieria a intervenir deberd contener cable de puesta a tierra.

ARTEFACTOS DE ILUMINACION
Generalidades

Los trabajos se ejecutaran estrictamente de conformidad con las especificaciones.

El Contratista deberd proveer e instalar todos aquellos elementos o partes que sean necesarios
para el correcto funcionamiento de los artefactos, aunque no figuren en los planos ni se
mencionen en estas especificaciones.

Pruebas

El Contratista debera ejecutar oportunamente, las pruebas de funcionamiento y calidad que la
Inspeccién de Obra juzgue indispensable para la recepcién de los trabajos.

La realizacidn de tales ensayos, no exime al Contratista de su plena responsabilidad y garantia
por los trabajos que ejecute.

Trabajos conforme a su fin

El Contratista deberd ejecutar los trabajos conforme a su fin, esto es, garantizando las
caracteristicas indicadas en estas especificaciones y su correcta colocacion. La reubicacién de
los mismos no dard lugar a la Contratista a reclamo alguno de adicional o mayores costos.

MUESTRAS

El Contratista debera presentar a aprobacién de la Inspeccion de Obra, con anterioridad a la
ejecucion un muestrario completo que contendra los elementos a proveer.

Todos los materiales componentes de los elementos incluidos en el presente apartado
deberan ser de primera calidad y sin defectos.

Artefacto A. Cant. 3 (tres)

Tipo “A “tipo LUCCIOLA o Lumenac extrachato de adosar de 12 W —

DIRECCION DE ARQUITECTURA JUDICIAL
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
25



D.A.J. Obra: REFUNCIONALIZACION BANOS OGA EN MITRE N2 133 — CONCORDIA-
N2 Localidad: CONCORDIA
Departamento:  CONCORDIA

Luminaria de adosar fabricado en aleacion de aluminio color blanco.
Luz fria - temperatura de luz: 65002K — 800 Lm (comando de encendido segln plano adjunto)

Artefacto B. Cant. 4 (cuatro)

Tipo “B “tipo LUCCIOLA o Lumenac extrachato de adosar de 6 W —

Luminaria de adosar fabricado en aleacién de aluminio color blanco.

Luz fria - temperatura de luz: 65002K — 600 Lm (comando de encendido segln plano adjunto)

Artefacto C. Cant. 1 (un)

Tipo “C “ tipo LUCCIOLA o Lumenac extrachato de embutir de 12 W —

Luminaria de adosar fabricado en aleacién de aluminio color blanco.

Luz fria - temperatura de luz: 65002K — 600 Lm (comando de encendido segun plano adjunto).

1. Los planos que entrega Planeamiento e Infraestructura Edilicio del Poder Judicial muestran
de una manera esquematica el recorrido de lineas de alimentacidn, primarias y secundarias,
ubicacién de tableros, cuadros indicadores, bocas de luz, tomacorrientes, llaves, pulsadores,
timbre, etc.

Pero queda perfectamente aclarado que todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las
disposiciones vigentes en los reglamentos municipales, de Agua y Energia Eléctrica del Estado
de la Asociacion Argentina de Electrotécnicos, asi como también respetando en todo momento
las reglas del arte.

Ademas queda establecido que la Direccion de Arquitectura Judicial, a través de su inspector
de obra, considera a buen juicio el cambio de ubicacidon de cualquier parte integrante de
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dichas instalaciones eléctricas, el contratista esta obligado a realizarlas sin que por ello tenga
derecho a reclamo de pago adicional al respecto.

2. - PLANO CONFORME A OBRA: Una vez terminada la instalacion eléctrica y antes del pedido
de recepcién provisoria, el contratista hara confeccionar por cuenta propia los planos
conforme a obra que entregara a la Direccion de Arquitectura Judicial del S.T.J..

Entregar un plano en AutoCAD.

Los planos deberan estar perfectamente acotados y se someteran a la aprobacién del
Inspector. Si los planos fueran observados no se realizard la recepcidn provisoria hasta tanto
no se realice la correspondiente correccion.

3. - MUESTRA DE MATERIALES: Con anterioridad a la iniciacion de los trabajos el Contratista
deberd presentar a consideracion de la Direccidon de Arquitectura Judicial del S.T.J. y con el
objeto de obtener su aprobacién, muestra de cada uno y de todos los materiales a utilizar para
la instalacién eléctrica, debiendo responder a las normas IRAM con sus correspondientes sellos
identificatorios.

Los conductores seran de la seccion que se especifique en plano.

4. -CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA: Toda la instalacidn de cafieria, cable canal y/o bandeja
existentes o nuevas, debe ser recorrida por un conductor de puesta a tierra bicolor
normalizado y conectada a todas y cada una de las cajas en su parte posterior mediante
terminal indentados y tornillo para chapa.

5. —AISLACION DE UNIONES Y EMPALMES: Todas las uniones y empalmes de los conductores
seran aisladas mediante envolturas sucesivas de cinta de plastico y tela respectivamente.

6. - SENALIZACION DE FASE: En todas aquellas cajas en donde converjan conductores de linea
principal, cada una de las fases seran indicadas con los colores rojo, blanco y marrén,
quedando el color celeste para individualizar el neutro de la instalacién y el verde con linea
amarilla para el conductor de puesta a tierra.

7. - TOMACORRIENTES PARA AIRE ACONDICIONADO: Estos tipos de tomacorrientes estaran
constituidos por una caja plastica exterior con tomacorrientes de 20 amp.

8. - INDICACIONES: Sobre la mdscara de proteccion y debajo de la llave interruptora se
colocaran rétulos que indicaran que circuitos controla.
Asimismo debajo de las térmicas se colocara la indicacidn de que, locales controla.

9 -CABLE CANAL: Se deberan colocar con tarugos tipo Fisher con tornillos adosado a la pared,
no debiendo quedar a media altura.

10.-TERMINACION DE LOS TRABAJOS: Todos los trabajos de instalacion eléctrica serdn
ejecutados por mano de obra especializada. Las obras deberan entregarse en perfecto estado
de funcionamiento y terminacion.

Queda claro que dentro del precio de cada item se considera la apertura y cierre de canaletas,
reposicion de revoque grueso y fino, amurado de cafierias con mezcla cemento-arena,
terminacion de trabajos con tratamiento de pinturas y todo trabajo necesario para completar
la obra.
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11. -MATERIALES EN DESUSO: Todos los materiales eléctricos, incluso artefactos retirados de la
obra, deberdn ser entregados a la Superintendencia del lugar previo remito indicando cada
uno de los materiales a entregar.

13 VARIOS.-

13.1  PROVISION Y COLOCACION DE BAJO MESADA Y ALACENA.

Se deberd proveer y colocar un mueble de bajo mesada y una Alacena.

Dicho mueble sera de primera calidad tipo Johnson acero.

Puertas en color blanco, revestidos en melamina en ambas caras y filos de PVC 1mm de
espesor. Herrajes con terminaciéon cromado.

Medidas aprox. Bajo mesada 80 X 86 x 50

Medidas aprox. Alacena: 150 X 58 X 33

13.2  PROVISION Y COLOCCION DE ANAFE ELECTRICO

Se deberd proveer y colocar un Anafe eléctrico con dos hornallas.
Testigo luminoso de funcionamiento.
Protector térmico incorporado.
Funciona a 220 volts.

Potencia 1000 w por hornallas.
Cuerpo de acero inoxidable.

Estos trabajos se haran de acuerdo a las reglas del buen arte de la construccién, bajo la
supervisién de la Inspeccidn, la que verificard el cumplimiento de lo antedicho rechazando
aquellos trabajos mal ejecutados.

El Contratista deberd prever la realizacion de todos los trabajos que, por defecto de esta
documentacion, no estén especialmente especificados en la misma, y que resulten necesarios

para que la obra quede totalmente terminada y responda a sus fines y objeto.

Aclaracidn: se deberdan verificar todas las medidas en obra, las medidas de la planimetria son
aproximadas.

Se exige seguro ART — Personales para la totalidad del personal que desarrolle las tareas.

Arg. Diana Zilli Arg. Andrea Fardella Ing. Pablo Canzonetta
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