Obra: REFUNCIONALIZACION BANOS O.G.A MITRE N°133 - CONCORDIA
Direccion: MITRE N° 133
Localidad: CONCORDIA

NOTA ACLARATORIA PARA OFERENTES

OBRA: REFUNCIONALIZACION BANOS OGA MITRE Ne 133 -
CONCORDIA -

UBICACION: Mitre N2 133. Concordia

SISTEMA DE AJUSTE ALZADO GLOBAL

CONTRATACION:

PRESUPUESTO OFICIAL:

S 12.742.412,08 ( pesos DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS DOCE CON 08/100 CENTAVOS), con precios del mercado local,
aJULIO de 2023

PLAZO DE EJECUCION: 60 dias corridos a partir del Acta de replanteo

PLAZO DE GARANTIA DE LA 6 (seis) meses
OBRA:

La presente contratacién se basa en un todo de acuerdo de la Ley de Obras
Pablicas N° 6351 y sus Decretos Reglamentarios, de la Secretaria de Obras y
Servicios Publicos de la Provincia de Entre Rios.

La cotizacion para efectuar estos trabajos, debera contemplar el material y la mano de
obra, y aunque el sistema de contratacion es el de AJUSTE ALZADO GLOBAL, se
deberan presentar analisis de precios unitarios de cada item, los cuales seran tenidos
en cuenta solo en caracter indicativo a los fines del estudio de la propuesta.

En caso de mala ejecucion de los trabajos, la reconstruccion de los mismos correra
por cuenta de la Empresa adjudicataria, tanto en el rubro materiales como en el de la
mano de obra, certificAndose solamente una vez concretada correctamente la
ejecucion de los nuevos trabajos, los cuales deberan estar de acuerdo con las reglas
del buen arte y de acuerdo a las reglamentaciones Municipales vigentes.

La contratacion de la obra del presente pliego, se ajustard a los documentos que
sirvan de base al concurso de precios, entendiéndose incluidos todos los trabajos,
provisiones y prestaciones necesarias para que la obra resulte totalmente
terminada con arreglos a sus fines, aunque no estén expresamente detallados
en el contrato, razén por la que se considera indispensable que el oferente
inspeccione los sectores en donde se desarrollaran las tareas, previo a la
cotizacion.

DIRECCION DE ARQUITECTURA JUDICIAL
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ENTRE RIOS



Obra: REFUNCIONALIZACION BANOS O.G.A MITRE N°133 - CONCORDIA
Direccion: MITRE N° 133
Localidad: CONCORDIA

El que la Inspeccion dejara de observar y/o rechazar materiales y trabajos de calidad
inferior o mal ejecutados no implicara aceptacion de los mismos ni eximira al
Contratista de sus responsabilidades a tal efecto.

El contratista deberé desarrollar las tareas sin obstaculizar el normal funcionamiento
de los distintos organismos donde se llevaran a cabo los trabajos.

El contratista debera respetar estrictamente las 6rdenes de la inspeccion y convenir la
faz organizativa del trabajo de manera de desarrollar las actividades que producen
mayor molestias en ausencia del personal judicial.

La documentacion oficial comprende esquemas de instalacion y los
predimensionamientos respectivos quedando a cargo del contratista el proyecto y
calculo definitivo de acuerdo a las normas vigentes, como asimismo la presentacion de
los planos correspondientes ante los organismos competentes responsables y la
gestion de aprobaciéon del proyecto definitivo y de las distintas etapas de la obra, en
los casos que corresponda.
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