PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA :REFUNCIONALIZACION BANOS OGA EN MITRE N2 133- CONCORDIA -. |

Nro Designacion del Item Uni- | Cantidad %
Item dad incidencias
1 |TRABAJOS PRELIMINARES 1,08%
1.1 Limpieza de obra M2 28,60 0,50%
1.2 Replanteo M2 28,60 0,24%
1.3 Contenedores U 2,00 0,35%
7 |DEMOLICION + EXTRACCION 545%
2.1 Demolicion de mamposteria m3 1,60 0,33%
2.2 Retiro de carpinteria existente. U 10,00 0,71%
2.3 Retiro de pisos y revestimiento m2 94,70 3,22%
2.4 Retiro de artefactos Sanitarios
Lavatorio] U 4,00 0,09%
Bacha] U 1,00 0,02%
Inodoro] U 4,00 0,09%
Mingitorio] U 3,00 0,07%
separador de Migitorios] U 3,00 0,07%
2.5 Retiro de griferias y accesorios. Gl 1,00 0,09%
2.6 Demolicion de mesada en office Gl 1,00 0,02%
2.7 Demolicion de contrapiso + carpeta m2 21,50 0,28%
2.8 Ayuda de gremios m2 28,60 0,45%
3 |PROVISION Y COLOCACION DE CIELORASO EN YESO BIHIDRATADO 1,30%
3.1 Tabique de roca de Yeso m2 5,28 0,66%
Lana de vidrio 50 mm m2 7,90 0,22%
3.2 Cieloraso susp. De placa de yeso desmontable m2 2,62 0,21%
3.3 Cajon suspendido para alojar cafios de agua m2 2,61 0,21%
4 |CARPINTERIAS 14,97%
4.1. Provision y colocacion Carpinterias, segun planilla de aberturas.
Anodizado color aluminio Blanco tipo Modena, de Aluar o similar incluye vidrios
laminados 6 (3+3) mm., vidrios laminados, cerraduras, herrajes, etc
V1 (1,05*0,60) cant :6] m2 3,78 6,24%
4.2 Provision y colocacion de divisorios de retretes
m2 12,80 8,74%
5 |MAMPOSTERIAS 0,11%
5.2 Mamposteria de elevac ladrillo hueco
0,12] m2 1,00 0,11%
6 |ALBANILERIA 1,98%
6.1 Contrapiso alivianado e :10 m2 21,40 1,12%
6.2 Carpeta cementicia m2 21,40 0,86%
[~ 7 |REVOQUES A LA CAL 3,66%
7.1 Grueso interior bajo revestimiento(reforzado) m2 60,00 2,20%
7.2 Grueso y fino interior a la cal,terminacion al fieltro m2 30,00 1,46%
8 |PISO 13,83%
8.1. Pisos y Rev.de Porcellanato para Interior m2 81,00 11,43%
interior tipo ILVA
8.2 Zocalo de porcellanato de 8 cm alto ml 6,00 0,23%
8.3 Listel de acero 12 mm para terminacion ml 32,00 2,17%
9 |INSTALACION SANITARIA 44,18%
9.1 Instalacion sanitaria completa, incluye cafierias de desagues pluviales, cloacales, agua,
ventilaciones, colocacion de artefactos, griferias etc.
CANO DE 110 m 16 1,53%
CANO DE 40 m 9 0,44%
PPA u 2 0,16%
PPT u 2 0,15%
DISTRIBUCION DE AGUA
CN 38 m 12 0,93%
CN 32 m 5 0,39%
CN 25 m 2 0,14%




CcN 19 m 12 0,75%
LLP U 10 2,21%
Cs U 2 0,27%
9.2 Prov. Y colocacion de accesorios Perchas U 4,00 0,35%
Porta rollo de papel] U 4,00 1,20%
Dispenser Jabon liquido] U 2,00 0,55%
Dispenser de papel] U 2,00 0,86%
9.3 Prov.y col. De Inodoro corto V) 4,00 5,42%
9.4 Prov. y col. Tapas inodoro U 4,00 2,79%
9.5 Prov. Y col. De mingitorio V) 3,00 7,89%
9.6 Prov. Y col. Bachas de bajo poner
Bachas de Acero redondas U 4,00 1,19%
9.7 Prov. y col. De sifones U 4,00 1,00%
9.8 Prov. Y coloc. De las griferias
Griferias FV 361 Pressmatic] U 4,00 5,02%
Griferias Office tipo FV arizona monocomando] U 1,00 0,67%
9.9 Prov.y coloc. De valvulas
Valvula descarga inodoro + tecla U 4,00 5,11%
Valvula descarga de ming U 3,00 4,08%
9.10 Prov.y coloc. De espejos
Espejo] m2 1,70 0,56%
m2 1,60 0,52%
10 |[MESADAS 4,69%
10.1 Prov.y coloc. De mesadas de granitos 1,40*0,55 m2 1,26 2,79%
1,50*0,55] m2 0,52 1,15%
10.2 Prov. y coloc. De mesada de acero inox. Incluye bacha U 1 0,76%
11 [PINTURA 2,41%
11.1 - Al latex en muros interiores m2 47,65 1,44%
11.2 - Al latex en muros exteriores m2 5,00 0,17%
11.3 - Al latex sobre cielorrasos m2 26,00 0,80%
12 JINSTALACION ELECTRICA 2,30%
Boca de Luz (centro) U 1 0,25%
Boca tomacorriente doble médulo U 2 0,48%
Boca tomacorriente simple V) 3 0,64%
Llave de luz U 10 0,51%
Panel redondo de adosar LED 12W - 65002K - completo - "A" - Bafios U 3 0,18%
Panel redondo de adosar LED 6W - 65009K - completo - "B" - Bafios U 4 0,24%
13 [VARIOS 4,03%
13.1 Prov. Y col. Bajo mesada m2 0,80 1,29%
Alacena] m2 1,50 2,42%
13.2 Prov. De Anafe electrico U 1,00 0,31%
100,00% 100,00%
Costo - Costo | S 8.014.095,65
FACTOR K 0,59 $4.728.316,43

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO

$12.742.412,08

EL PRESENTE PRESUPUESTO ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS DOCE CON 08/100 CENTAVOS - PRECIOS AL MES DE JULIO 2023

Con respecto a la cotizacion requerida para la licitacion en curso, se recuerda que el sistema de contrataciéon exigido es el de
ajuste alzado global. A los efectos de la confeccion del presupuesto, en el codmputo oficial, los valores que fueron indicados
como cantidades, han sido consignados solo a titulo referencial con el objeto de estimar un nimero global por cada item.




