
 

       PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA :REFUNCIONALIZACION  BAÑOS  OGA EN MITRE Nº 133- CONCORDIA -.

Nro Designacion del Item Uni- Cantidad
Item dad

1 TRABAJOS PRELIMINARES 1,08%

1.1  Limpieza de obra M2 28,60 0,50%

1.2  Replanteo M2 28,60 0,24%

1.3 Contenedores U 2,00 0,35%

2 DEMOLICION + EXTRACCION 5,45%

2.1 Demolicion de mamposteria m3 1,60 0,33%

2.2 Retiro de carpinteria existente. U 10,00 0,71%

2.3  Retiro de pisos y revestimiento m2 94,70 3,22%

2.4 Retiro de artefactos Sanitarios
Lavatorio U 4,00 0,09%

Bacha U 1,00 0,02%

Inodoro U 4,00 0,09%

Mingitorio U 3,00 0,07%

separador de Migitorios U 3,00 0,07%

2.5 Retiro de griferias y accesorios. Gl 1,00 0,09%

2.6 Demolicion de mesada en office Gl 1,00 0,02%

2.7 Demolicion  de contrapiso + carpeta m2 21,50 0,28%

2.8 Ayuda de gremios m2 28,60 0,45%

3 PROVISION Y COLOCACION DE CIELORASO EN YESO BIHIDRATADO 1,30%

3.1  Tabique de roca de Yeso m2 5,28 0,66%

Lana de vidrio 50 mm m2 7,90 0,22%
3.2 Cieloraso susp. De placa  de yeso desmontable m2 2,62 0,21%
3.3 Cajon suspendido para alojar caños de agua m2 2,61 0,21%

4 CARPINTERIAS 14,97%

4.1. Provision y colocacion Carpinterias, según planilla de aberturas.
 Anodizado color aluminio Blanco tipo Modena , de Aluar o similar incluye  vidrios 

laminados 6 (3+3) mm., vidrios laminados, cerraduras, herrajes, etc 
V1 (1,05*0,60) cant :6 m2 3,78 6,24%

4.2 Provision y colocacion de divisorios de retretes
m2 12,80 8,74%

5 MAMPOSTERIAS 0,11%

5.2 Mamposteria de elevac ladrillo hueco

0,12 m2 1,00 0,11%

6 ALBAÑILERIA 1,98%

6.1 Contrapiso alivianado e :10 m2 21,40 1,12%

6.2 Carpeta cementicia m2 21,40 0,86%

7 REVOQUES A LA CAL 3,66%

7.1  Grueso interior bajo revestimiento(reforzado) m2 60,00 2,20%

7.2  Grueso y fino interior a la cal,terminacion al fieltro m2 30,00 1,46%

8 PISO 13,83%

8.1. Pisos y  Rev.de Porcellanato para Interior m2 81,00 11,43%

 interior tipo ILVA  

8.2  Zocalo de porcellanato de 8 cm alto ml 6,00 0,23%

8.3 Listel de acero 12 mm para terminacion ml 32,00 2,17%

9 INSTALACION SANITARIA 44,18%

9.1 Instalacion sanitaria completa, incluye cañerias de desagues pluviales, cloacales, agua, 

ventilaciones, colocacion de artefactos, griferias etc.
CAÑO DE 110 m 16 1,53%

CAÑO DE 40 m 9 0,44%

PPA u 2 0,16%

PPT u 2 0,15%

DISTRIBUCION DE AGUA
CÑ 38 m 12 0,93%

CÑ 32 m 5 0,39%

CÑ 25 m 2 0,14%

%
incidencias



CÑ 19 m 12 0,75%

LLP U 10 2,21%

Cs U 2 0,27%

9.2 Prov. Y colocacion de accesorios                                                                        Perchas U 4,00 0,35%

Porta rollo de papel U 4,00 1,20%

Dispenser Jabon liquido U 2,00 0,55%

Dispenser de papel U 2,00 0,86%

9.3   Prov. y col. De Inodoro corto U 4,00 5,42%

9.4 Prov. y col. Tapas inodoro U 4,00 2,79%

9.5 Prov. Y col. De mingitorio U 3,00 7,89%

9.6 Prov. Y col. Bachas de bajo poner

Bachas de Acero redondas U 4,00 1,19%

9.7 Prov. y col. De sifones U 4,00 1,00%

9.8 Prov. Y coloc. De las griferias

Griferias FV 361 Pressmatic U 4,00 5,02%

Griferias Office tipo FV arizona monocomando U 1,00 0,67%

9.9  Prov. y coloc. De valvulas

Valvula descarga inodoro + tecla U 4,00 5,11%

Valvula descarga de ming U 3,00 4,08%

9.10  Prov. y coloc. De espejos

Espejo m2 1,70 0,56%
m2 1,60 0,52%

10 MESADAS 4,69%

10.1  Prov. y coloc. De mesadas de granitos                                                            1,40*0,55 m2 1,26 2,79%

1,50*0,55 m2 0,52 1,15%

10.2 Prov. y coloc. De mesada de acero inox. Incluye bacha U 1 0,76%

11 PINTURA 2,41%

11.1 - Al latex en muros interiores m2 47,65 1,44%

11.2 - Al latex en muros exteriores m2 5,00 0,17%

11.3 - Al latex sobre cielorrasos m2 26,00 0,80%

12 INSTALACION ELECTRICA 2,30%

Boca de Luz (centro) U 1 0,25%

Boca tomacorriente doble módulo U 2 0,48%

Boca tomacorriente simple U 3 0,64%

Llave de luz U 10 0,51%

Panel redondo de adosar LED 12W - 6500ºK - completo - "A" - Baños U 3 0,18%
Panel redondo de adosar LED 6W - 6500ºK - completo - "B" - Baños U 4 0,24%

13 VARIOS 4,03%

13.1 Prov. Y col.                                                                                                     Bajo mesada m2 0,80 1,29%

Alacena m2 1,50 2,42%

13.2 Prov.  De  Anafe electrico U 1,00 0,31%

100,00% 100,00%

Costo - Costo $ 8.014.095,65
FACTOR K 0,59 $ 4.728.316,43

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO $ 12.742.412,08

EL PRESENTE PRESUPUESTO ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS DOCE  MILLONES  SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS DOCE CON 08/100 CENTAVOS  -  PRECIOS AL MES DE JULIO 2023

Con respecto a la cotización requerida para la licitación en curso, se recuerda que el sistema de contratación exigido es el de 

ajuste alzado global. A los efectos de la confección del presupuesto, en el cómputo oficial, los valores que fueron indicados 

como cantidades, han sido consignados solo a titulo referencial con el objeto de estimar un número global por cada ítem.


