

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA :REFUNCIONALIZACION BANOS OGA EN MITRE Nº 133- CONCORDIA -.

Nro Item	Designacion del Item	Unidad	Cantidad	% incidencias	
1	TRABAJOS PRELIMINARES				1,08%
	1.1 Limpieza de obra	M2	28,60	0,50%	
	1.2 Replanteo	M2	28,60	0,24%	
	1.3 Contenedores	U	2,00	0,35%	
2	DEMOLICION + EXTRACCION				5,45%
	2.1 Demolicion de mamposteria	m3	1,60	0,33%	
	2.2 Retiro de carpinteria existente.	U	10,00	0,71%	
	2.3 Retiro de pisos y revestimiento	m2	94,70	3,22%	
	2.4 Retiro de artefactos Sanitarios				
	Lavatorio	U	4,00	0,09%	
	Bacha	U	1,00	0,02%	
	Inodoro	U	4,00	0,09%	
	Mingitorio	U	3,00	0,07%	
	separador de Migitorios	U	3,00	0,07%	
	2.5 Retiro de griferias y accesorios.	Gl	1,00	0,09%	
	2.6 Demolicion de mesada en office	Gl	1,00	0,02%	
	2.7 Demolicion de contrapiso + carpeta	m2	21,50	0,28%	
	2.8 Ayuda de gremios	m2	28,60	0,45%	
3	PROVISION Y COLOCACION DE CIELORASO EN YESO BIHIDRATADO				1,30%
	3.1 Tabique de roca de Yeso	m2	5,28	0,66%	
	Lana de vidrio 50 mm	m2	7,90	0,22%	
	3.2 Cieloraso susp. De placa de yeso desmontable	m2	2,62	0,21%	
	3.3 Cajon suspendido para alojar caños de agua	m2	2,61	0,21%	
4	CARPINTERIAS				14,97%
	4.1. Provision y colocacion Carpinterias, según planilla de aberturas. Anodizado color aluminio Blanco tipo Modena , de Aluar o similar incluye vidrios laminados 6 (3+3) mm., vidrios laminados, cerraduras, herrajes, etc				
	V1 (1,05*0,60) cant :6	m2	3,78	6,24%	
	4.2 Provision y colocacion de divisorios de retretes	m2	12,80	8,74%	
5	MAMPOSTERIAS				0,11%
	5.2 Mamposteria de elevac ladrillo hueco	m2	1,00	0,11%	
6	ALBANILERIA				1,98%
	6.1 Contrapiso alivianado e :10	m2	21,40	1,12%	
	6.2 Carpeta cementicia	m2	21,40	0,86%	
7	REVOQUES A LA CAL				3,66%
	7.1 Grueso interior bajo revestimiento(reforzado)	m2	60,00	2,20%	
	7.2 Grueso y fino interior a la cal,terminacion al fieltro	m2	30,00	1,46%	
8	PISO				13,83%
	8.1. Pisos y Rev.de Porcellanato para Interior interior tipo ILVA	m2	81,00	11,43%	
	8.2 Zocalo de porcellanato de 8 cm alto	ml	6,00	0,23%	
	8.3 Listel de acero 12 mm para terminacion	ml	32,00	2,17%	
9	INSTALACION SANITARIA				44,18%
	9.1 Instalacion sanitaria completa, incluye cañerías de desagües pluviales, cloacales, agua, ventilaciones, colocacion de artefactos, griferias etc.				
	CAÑO DE 110	m	16	1,53%	
	CAÑO DE 40	m	9	0,44%	
	PPA	u	2	0,16%	
	PPT	u	2	0,15%	
	DISTRIBUCION DE AGUA				
	CÑ 38	m	12	0,93%	
	CÑ 32	m	5	0,39%	
	CÑ 25	m	2	0,14%	

CÑ 19 LLP Cs 9.2 Prov. Y colocacion de accesorios 9.3 Prov. y col. De Inodoro corto 9.4 Prov. y col. Tapas inodoro 9.5 Prov. Y col. De mingitorio 9.6 Prov. Y col. Bachas de bajo poner Bachas de Acero redondas 9.7 Prov. y col. De sifones 9.8 Prov. Y coloc. De las griferias 9.9 Prov. y coloc. De valvulas Valvula descarga inodoro + tecla Valvula descarga de ming 9.10 Prov. y coloc. De espejos		m	12	0,75%	
		U	10	2,21%	
		U	2	0,27%	
	Perchas	U	4,00	0,35%	
	Porta rollo de papel	U	4,00	1,20%	
	Dispenser Jabon liquido	U	2,00	0,55%	
	Dispenser de papel	U	2,00	0,86%	
		U	4,00	5,42%	
		U	4,00	2,79%	
		U	3,00	7,89%	
		U	4,00	1,19%	
		U	4,00	1,00%	
		U	4,00	5,02%	
	Griferias Office tipo FV arizona monocomando	U	1,00	0,67%	
		U	4,00	5,11%	
		U	3,00	4,08%	
10	MESADAS	Espejo	m2	1,70	0,56%
			m2	1,60	0,52%
					4,69%
10.1	Prov. y coloc. De mesadas de granitos	1,40*0,55	m2	1,26	2,79%
		1,50*0,55	m2	0,52	1,15%
			U	1	0,76%
10.2	Prov. y coloc. De mesada de acero inox. Incluye bacha				
11	PINTURA				2,41%
11.1	- Al latex en muros interiores		m2	47,65	1,44%
			m2	5,00	0,17%
			m2	26,00	0,80%
11.2	- Al latex en muros exteriores				
11.3	- Al latex sobre cielorrasos				
12	INSTALACION ELECTRICA				2,30%
12	Boca de Luz (centro)	U	1	0,25%	
	Boca tomacorriente doble módulo	U	2	0,48%	
	Boca tomacorriente simple	U	3	0,64%	
	Llave de luz	U	10	0,51%	
	Panel redondo de adosar LED 12W - 6500°K - completo - "A" - Baños	U	3	0,18%	
	Panel redondo de adosar LED 6W - 6500°K - completo - "B" - Baños	U	4	0,24%	
13	VARIOS				4,03%
13.1	Prov. Y col.	Bajo mesada	m2	0,80	1,29%
		Alacena	m2	1,50	2,42%
			U	1,00	0,31%
13.2	Prov. De Anafe electrico				
				100,00%	100,00%
Costo - Costo				\$ 8.014.095,65	
FACTOR K 0,59				\$ 4.728.316,43	
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO				\$ 12.742.412,08	
EL PRESENTE PRESUPUESTO ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 08/100 CENTAVOS - PRECIOS AL MES DE JULIO 2023					
<p>Con respecto a la cotización requerida para la licitación en curso, se recuerda que el sistema de contratación exigido es el de ajuste alzado global. A los efectos de la confección del presupuesto, en el cómputo oficial, los valores que fueron indicados como cantidades, han sido consignados solo a título referencial con el objeto de estimar un número global por cada ítem.</p>					